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ANEXO IX 

DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

1.1. Finalizada a pesquisa de mercado, foi considerado o valor MÉDIO dos preços 

unitários ofertados, conforme as orientações do TCU1. Deste modo, consta 

abaixo a planilha com os preços ofertados e a definição dos novos custos, 

considerando todos os projetos. 

 

ITEM ATIVIDADE UNIDADE QUANTIDADE 
EMPRESA (A) 
Valor Unitário 

EMPRESA (B) 
Valor Unitário 

MÉDIA DOS 
ITENS 

1 
Coordenação e compatibilização de 
todos os projetos 

Projetos 1 R$ 78.000,00 R$ 65.000,00 R$ 71.500,00 

2 Arquitetura Projetos 1 R$ 216.000,00 R$ 180.000,00 R$ 198.000,00 

3 Paisagismo e Urbanização do Lote Projetos 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

4 
Fundações, inclusive sondagem do 
terreno 

Projetos 1 R$ 21.600,00 R$ 18.000,00 R$ 19.800,00 

5 
Cálculo Estrutural, inclusive 
reforços se necessário 

Projetos 1 R$ 18.000,00 R$ 15.000,00 R$ 16.500,00 

6 

Instalações Hidrossanitárias, 
inclusive água quente para 
vestiários e cozinha, através de 
sistema de aquecimento solar 

Projetos 1 R$ 13.200,00 R$ 11.000,00 R$ 12.100,00 

7 
Instalações Elétricas de luz e força, 
inclusive estabilizada 

Projetos 1 R$ 12.000,00 R$ 10.000,00 R$ 11.000,00 

8 Iluminação (luminotecnia) Projetos 1 R$ 15.000,00 R$ 18.000,00 R$ 16.500,00 

9 SPDA Projetos 1 R$ 7.200,00 R$ 6.000,00 R$ 6.600,00 

10 
Instalações Eletrônicas, inclusive 
cabeamento estruturado dados e 
voz 

Projetos 1 R$ 14.400,00 R$ 12.000,00 R$ 13.200,00 

11 
Climatização (ar condicionado), 
ventilação, exaustão 

Projetos 1 R$ 16.800,00 R$ 14.000,00 R$ 15.400,00 

12 

Sistemas de prevenção e combate 
a incêndios, inclusive escadas e 
rotas de fuga e sinalização de 
emergência 

Projetos 1 R$ 10.800,00 R$ 9.000,00 R$ 9.900,00 

13 
Sistemas de controle de Acesso, 
catracas, CFTV, segurança 
patrimonial 

Projetos 1 R$ 8.400,00 R$ 7.000,00 R$ 7.700,00 

14 
Sistema de geração de energia 
fotovoltaica 

Projetos 1 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00 

15 
Águas Pluviais, sistema de 
armazenamento e reuso, inclusive 
projeto de irrigação automatizada 

Projetos 1 R$ 15.600,00 R$ 13.000,00 R$ 14.300,00 

16 Drenagem Projetos 1 R$ 9.600,00 R$ 8.000,00 R$ 8.800,00 

17 Impermeabilização Projetos 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

18 Transporte Vertical (elevadores) Projetos 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

19 

Sonorização ambiente, inclusive 
sistemas áudio visuais para salas 
de reunião, auditório, 
videoconferência 

Projetos 1 R$ 9.600,00 R$ 8.000,00 R$ 8.800,00 
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20 Acústica Projetos 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

21 Programação Visual Projetos 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 

22 Etiquetagem Energética ENCE 
Projetos e 

Etiquetagem 
1 R$ 19.800,00 R$ 14.000,00 R$ 16.900,00 

23 
Aprovação de projetos (todos os 
necessários, mesmo se não 
previstos) 

Projetos 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

24 
Especificações Técnicas de todos 
os projetos, inclusive memoriais 

Cadernos 1 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

25 Planilha Orçamentária completa Planilhas 1 R$ 9.000,00 R$ 16.000,00 R$ 12.500,00 

SUBTOTAL CUSTOS DIRETOS R$ 562.000,00 R$ 491.000,00 R$ 526.500,00 

     
    

26 
CUSTOS INDIRETOS 
(PERCENTUAL ADOTADO 
CONFORME ANEXO II - BDI) 

BDI 23,01% R$ 129.316,20 R$ 112.979,10 R$ 121.147,65 

     

    

CUSTO TOTAL 
CUSTOS DIRETOS + CUSTOS INDIRETOS] 

R$ 691.316,20 R$ 603.979,10 R$ 647.647,65 

 
1 A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se 

obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil 

ou valor mínimo dos dados pesquisados. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS 

ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS. Pág. 60. 

 

 

DO VALOR DE REFERÊNCIA  

ITEM ATIVIDADE UNIDADE QUANTIDADE MÉDIA DOS ITENS 

1 
Coordenação e compatibilização de todos os 
projetos 

Projetos 1 R$ 71.500,00 

2 Arquitetura Projetos 1 R$ 198.000,00 

3 Paisagismo e Urbanização do Lote Projetos 1 R$ 8.000,00 

4 Fundações, inclusive sondagem do terreno Projetos 1 R$ 19.800,00 

5 
Cálculo Estrutural, inclusive reforços se 
necessário 

Projetos 1 R$ 16.500,00 

6 
Instalações Hidrossanitárias, inclusive água 
quente para vestiários e cozinha, através de 
sistema de aquecimento solar 

Projetos 1 R$ 12.100,00 

7 
Instalações Elétricas de luz e força, inclusive 
estabilizada 

Projetos 1 R$ 11.000,00 

8 Iluminação (luminotecnia) Projetos 1 R$ 16.500,00 

9 SPDA Projetos 1 R$ 6.600,00 

10 
Instalações Eletrônicas, inclusive cabeamento 
estruturado dados e voz 

Projetos 1 R$ 13.200,00 

11 
Climatização (ar condicionado), ventilação, 
exaustão 

Projetos 1 R$ 15.400,00 

12 
Sistemas de prevenção e combate a 
incêndios, inclusive escadas e rotas de fuga e 
sinalização de emergência 

Projetos 1 R$ 9.900,00 
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13 
Sistemas de controle de Acesso, catracas, 
CFTV, segurança patrimonial 

Projetos 1 R$ 7.700,00 

14 Sistema de geração de energia fotovoltaica Projetos 1 R$ 11.000,00 

15 
Águas Pluviais, sistema de armazenamento e 
reuso, inclusive projeto de irrigação 
automatizada 

Projetos 1 R$ 14.300,00 

16 Drenagem Projetos 1 R$ 8.800,00 

17 Impermeabilização Projetos 1 R$ 6.000,00 

18 Transporte Vertical (elevadores) Projetos 1 R$ 6.000,00 

19 
Sonorização ambiente, inclusive sistemas 
áudio visuais para salas de reunião, auditório, 
videoconferência 

Projetos 1 R$ 8.800,00 

20 Acústica Projetos 1 R$ 10.000,00 

21 Programação Visual Projetos 1 R$ 7.000,00 

22 Etiquetagem Energética ENCE 
Projetos e 

Etiquetagem 
1 R$ 16.900,00 

23 
Aprovação de projetos (todos os necessários, 
mesmo se não previstos) 

Projetos 1 R$ 10.000,00 

24 
Especificações Técnicas de todos os projetos, 
inclusive memoriais 

Cadernos 1 R$ 9.000,00 

25 Planilha Orçamentária completa Planilhas 1 R$ 12.500,00 

SUBTOTAL CUSTOS DIRETOS R$ 526.500,00 

    

  

26 
CUSTOS INDIRETOS (PERCENTUAL 
ADOTADO CONFORME ANEXO II - BDI) 

BDI 23,01% R$ 121.147,65 

    

  

CUSTO TOTAL 
CUSTOS DIRETOS + CUSTOS INDIRETOS] 

R$ 647.647,65 

 

 

 
 


