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DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem como objeto a contratacdo de empresa especializada para
elaboragdo dos PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E
ENGENHARIA para reforma, modernizacdo e readequacdo com acréscimo de area, do edificio
sede do Conselho Federal de Medicina Veterinaria — CFMV localizado no seguinte endereco:
SIA Trecho 6 - Lotes 130 e 140, CEP 71205-060, Brasilia - DF.
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1.2.Faz parte do Projeto Basico a elaboracdo dos Projetos Legais para aprovagdo junto a
CAP/SEGETH, Corpo de Bombeiros Militar do DF - CBMDF, Agéncia Reguladora de Aguas,
Energia e Saneamento do Distrito Federal - ADASA, CAESB, CEB, DETRAN, Vigilancia
Sanitaria e outros mais que se fizerem necessarios, além da obtencdo de Etiqueta Nacional de
Conservacao de Energia (ENCE) classe "A™ em nivel de projeto junto ao INMETRO.

1.3.0s Projetos deverdo conter todas as informacgfes técnicas necessarias e suficientes para a
realizacdo do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa, todas as plantas,
indicacdes, detalhes construtivos e documentos complementares para a perfeita execucdo da
obra, aquisi¢ao de materiais e equipamentos objeto deste Termo de Referéncia;

2 - DAS JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATACAO

A contratacdo pretendida tem como finalidade o aprimoramento estrutural da instituicdo, a
modernizacdo de suas instalacfes para o atendimento ao crescimento do seu corpo funcional e a
melhoria do atendimento ao publico, e se justifica pelos motivos a seguir:

2.1. Necessidade de intervencBes na edificacdo visando a manutencdo e modernizacdo dos
sistemas de instalacdes. As instalacbes fisicas basicas apresentam problemas desde o
recebimento da obra inicial tais como:

v' reservatoério inferior sem interligagdo com caixas d'agua na cobertura;

v' drenagem insuficiente causando problemas de alagamento no pavimento térreo,
interligacdo e nivel das caixas de aguas pluviais;
rede de esgoto com problemas frequentes de entupimento;
falta da caixas de inspecéo;
problemas de infiltracbes em paredes;
calhas e tubulacdes de aguas pluviais subdimensionadas,
rede elétrica fora de normas;
adaptacdes nas redes elétricas;
sistema de protecdo contra incéndio fora de normas;
diversos tipos de aparelhos de ar condicionado, inclusive de janela, shafts com
instalagBes de agua e eletricidade compartilhados, dentre outros;
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2.2. Necessidade de adequacdo, ampliacéo e redistribuicdo do espaco fisico existente de acordo
com 0 mais recente organograma, prevendo espacos flexiveis para futuras expansdes das equipes
de trabalho;

2.3. A bordo da conscientizagio global pela preservacdo do meio ambiente, do uso racional dos
recursos naturais, a exemplo de medidas tomadas pelo setor publico, vide IN 01 e 02 do MPOG
que torna obrigatoria a etiquetagem energética das edificacdes publicas, inclusive em obras de
retrofit, o CFMV, para buscar essa certificacdo necessita de assessoramento técnico
especializado uma vez que o assunto requer conhecimentos e o uso de ferramentas especificas;

2.4. Necessidade de adequacdo das instalagdes fisicas internas e externas as normas de
Acessibilidade, em especial a NBR 9050:2015 em sua ultima revisao;
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2.5. Necessidade de adequacao das instalagdes fisicas as normas de Seguranca contra Panico, em
especial a NBR 9077 - Saidas de Emergéncia em Edificios, bem como as Instrugdes Normativas
do Corpo de Bombeiros Militar do DF - CBMDF;

2.6. Necessidade de aprovacdo das intervenc@es junto a diversas instancias, além de Etiqueta
Nacional de Conservacédo de Energia - ENCE classe A);

2.7. O CFMV ndo dispde em seu quadro de profissionais especializados para a elaboragédo de
projetos de Arquitetura e Engenharia em nivel de Projeto Executivo, passando pelas etapas
intermedidrias, inclusive os Projetos Legais e aprovacao em todas as instancias necessarias, bem
como para assessoria na obtencdo de etiquetagem energética e de sustentabilidade.

3 - DEFINICOES BASICAS

3.1. Termo de Referéncia

Parte do Edital de Licitaces, que tem por objetivo definir o objeto da licitacdo e do sucessivo
contrato, bem como estabelecer o Conjunto de especificacdes, critérios de habilitacdo e equipe
minima, condicGes, diretrizes e procedimentos técnicos pelo CONTRATANTE para a
contratacdo, execucdo, fiscalizacdo e controle dos projetos e servigos.

3.2. CONTRATADA

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislacdo em vigor, para a elaboracéo de
projetos e servigos.

3.3. CONTRATANTE

Orgdo da Administragdo Publica que contrata a elaboracio de projeto de construcio,
complementacdo, modernizacéo, retrofit, reforma ou ampliagdo de edificagdo ou um conjunto de
edificacOes, neste caso o especifico o CFMV.

3.4. Cronograma Fisico-Financeiro

Representacdo grafica (Sistema de Gantt) do andamento previsto para a obra ou servigo, em
relacdo ao tempo e respectivos desembolsos financeiros. O Cronograma Fisico-Financeiro é
dividido em:

item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, servicos individualizados
necessarios para a realizagéo total do objeto do contrato;

etapa: cada uma das partes em que estd dividido um item, correspondendo, a cada uma
delas, uma parcela do prazo total de execucdo constante do cronograma;

fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.
3.5. Discriminacdo Técnica

Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execucdo a serem empregados na execugao
dos servigos.
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3.6. Disposicdes Gerais

Conjunto de normas, instrugdes e procedimentos técnicos para a licitacdo, contratacdo e
fiscalizacéo dos servicos.

3.7. EspecificacOes de Materiais e Equipamentos

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condi¢fes ou requisitos exigiveis para matérias-
primas, produtos semiacabados, elementos de construcdo, materiais ou produtos industriais
semiacabados.

3.8. Fiscalizagéo

Servidor ou Equipe designado pelo CFMV que o representara e a quem a CONTRATADA
devera se reportar no acompanhamento sistematico da elaboracdo dos servicos e projetos de
Arquitetura e Engenharia, verificando o cumprimento das disposi¢cdes contratuais em todos 0s
seus aspectos técnicos. Faculta ao CFMV a contratacdo de terceiros para auxiliar a equipe que
representara o Orgdo gozando dos mesmos direitos e deveres.

3.9. Instrucdes Técnicas

Conjunto de indicagbes para se tratar e levar a termo um servico técnico de Arquitetura e
Engenharia, definindo e caracterizando o seu objeto.

3.10. Medicdo ou Afericdo de Servicos

Apuracdo dos parametros qualitativos e quantitativos e valores realizados nas obras ou servigos,
com base em critérios previamente definidos no Projeto Béasico / Termo de Referéncia. Casos
omissos serdo definidos com base nas orientacbes emanadas pelo Tribunal de Contas da Uniéo
ou por sistemas técnicos oficiais.

3.11. Obra de Engenharia e Arquitetura

Trabalho segundo as determinacGes do projeto e das normas adequadas destinado a modificar,
adaptar, recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformacao,
preservacao ou recuperacdo do ambiente natural, doravante denominado simplesmente obra.

3.12. Prazo Global

E o prazo, em dias corridos, para a realizacio total das obras ou servicos, conforme estabelecido
no Edital, nele excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o de conclusao das obras ou servigos.

3.13. Prazo Parcial

E o prazo, em dias corridos, para realizacio e verificacdo de cada uma das etapas apontadas em
Cronograma Fisico-Financeiro previstas no Ato Convocatério.

3.14. Projetista
Profissional ou equipe autor(a) e coautor(es) do(s) projeto(s).
3.15. Projeto

Definicdo qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econémicos e financeiros de uma obra
ou servico, com base em dados, elementos, informacdes, estudos, discriminacdes técnicas,
calculos, desenhos, normas, projecdes e disposi¢cdes especiais.
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3.16. Estudo Preliminar

E o estudo inicial dos projetos a serem contratados, contendo a proposta de arquitetura para a
reforma e modernizacdo do edificio, desenvolvido pelos autores do projeto e disponibilizado e
que contém as diretrizes fundamentais para desenvolvimento do Anteprojeto, do Projeto Basico,
do Projeto Legal e do Projeto Executivo.

3.17. Anteprojeto / Projeto Legal

Conjunto de desenhos, discriminac@es técnicas, Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas
e demais elementos que formam a definicdo completa da obra ou servigo, elaborado pela
CONTRATADA, suficientes a sua aprovacdo nos 6rgdos competentes, até a obtencdo do
ALVARA DE CONSTRUCAO.

3.18. Projeto Bésico

Conjunto dos elementos que caracterizam a obra ou servigo, ou 0 complexo de obras ou de
servicos objeto da licitacdo, com a definicdo técnica e dimensional da solu¢édo adotada, contendo
a concepcdo clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicacdo de todos os
componentes, caracteristicas e materiais a serem utilizados, que possibilitam a estimativa de seu
custo final e prazo de execucdo, sendo suficiente a contratagdo do mesmo.

Definicdo de acordo com o inciso IX do art. 60 da Lei n® 8.666/93, abaixo transcrito, com
especial aten¢do para as alineas “e” e “f:

“IX - Projeto Basico - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢co, ou complexo de obras ou servi¢os objeto da
licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao,
devendo conter os seguintes elementos:

desenvolvimento da solucé@o escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

solucBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realiza¢éo das obras e montagem;

identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacOes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagcdes
provisorias e condi¢cdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos e
fornecimentos propriamente avaliados;”
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3.19. Projeto Executivo

Conjunto de desenhos, discriminac@es técnicas, Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas
e demais elementos que formam a definicdo completa da obra ou servigo, elaborado pela
CONTRATADA, suficientes a sua execucdo completa dessa, objeto de contrato.

Definicdo de acordo com o inciso X do art. 6° da Lei n° 8.666/93, abaixo transcrito:

“X - Projeto Executivo - 0 conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT".

3.20. Projeto Como Construido ("As Built")

Definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos executados, resultante do Projeto
Executivo, com as alteracGes e modificacdes ocorridas durante a execucao.

3.21. Registro de Ocorréncias

Sdo todos os documentos gerados entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, como atas de
reunido, diario de obra, correio eletronico, livro de ocorréncias, informagfes, formularios de
mudancas ou alteracdes e oficios entre outros, que subsidiam e comprovam a coordenacdo do
objeto pela Fiscalizagdo em conjunto com a executante, além de fatos, observacdes e
comunicacdes relevantes ao andamento do servi¢o. Cabera a CONTRATADA o registro diario e
ao CONTRATANTE o registro a cada vistoria dos fatos, observacdes e comunicagdes relevantes
ao andamento dos servicos podendo tais registros ser desenvolvidos eletronicamente.

3.22. Servigos Técnicos Profissionais de Arquitetura e Engenharia

Servicos que envolvem atribuicdes profissionais de Arquiteto ou Engenheiro, relativos a
supervisao, orientacdo técnica, coordenacdo, estudo, planejamento, projeto, especificacéo,
assisténcia técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, pericia, avaliacdo, arbitramento,
laudo, parecer técnico, elaboracdo de orcamento, apropriacdes e fiscalizacdo, sondagens.

3.23. Atestado de Capacidade Técnica

O Atestado de Capacidade Técnica é a declaracdo fornecida por pessoa fisica ou juridica, de
direito publico ou privado, que atesta a execugdo da obra ou a prestacdo do servigo e identifica
seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o periodo de execucdo, 0s responsaveis
técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas.

Conforme o Art. 58 da Resolucdo n° 1025/09 do CONFEA, "as informacOes acerca da
execucdo da obra ou prestacdo de servico, bem como os dados técnicos qualitativos e
quantitativos do atestado, devem ser declarados por profissional que possua habilitacdo nas
profissdes abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA".

3.24. Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiéncia por ele adquirida ao longo de
sua vida profissional, compativel com as suas atribuicdes, desde que registrada a respectiva
responsabilidade técnica — RRT/ART, nos Conselhos Profissionais, conforme o Art. 47 da
Resolugdo n° 1025/09 do CONFEA. E obtido por meio de Certiddo de Acervo Técnico — CAT.

Q C F MV SIA - TrRecHO 6, LoTes 130 E 140 - CEP: 71205-060 - BrasiLiA-DF
\‘/ e TELEFONE: +55 (61) 2106-0400 - Fax: +55 (61) 2106-0444
SISTEMA CFMV/CRMVs  CFMV@CFMV.GOV.BR - WWW.CFMV.GOV.BR


http://normativos.confea.org.br/downloads/1025-09.pdf
http://normativos.confea.org.br/downloads/1025-09.pdf

COL\JSELHO FF_DERAL DE MEDICINA VETERINARIA
4 - DA LEGISLACAO ESPECIFICA

4.1. A legislacdo abaixo constitui os documentos minimos e obrigatdrios a serem seguidos na
elaboracdo dos projetos e demais documentos que compdem o rol de produtos a serem entregues
a CONTRATANTE.

e Lein.8.666 de 21 de Junho de 1993 — Lei de Licitagdes;

e Lei Distrital n° 2.105 de 08 de outubro de 1998 que define o Cddigo de Edificacdes do
Distrito Federal e/ou outra versdo que vier a substitui-la, acrescenta-la, complementa-Ia;

e Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004 que estabelece e regulamenta os critérios de
execucdo da construcdo de edificios publicos compativel com a promocdo de
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, bem
como a NBR 9050: 2015 que estabelece os parametros de Acessibilidade a edificacdes,
mobiliério, espagos e equipamentos urbanos em sua revisdo mais recente;

e Instrucdo Normativa N° 2, de 4 de junho de 2014, que dispbe sobre regras para a
aquisicdo ou locacdo de maquinas e aparelhos consumidores de energia pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, e uso da Etiqueta
Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificacfes
publicas federais novas ou que recebam retrofit.

e Orientacdo Técnica — OT — IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Obras Publicas —
IBRAOP, gue visa uniformizar o entendimento quanto a definicdo de Projeto Basico.

e Orientacdo Técnica — OT — IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de Obras Publicas —
IBRAOP, que visa uniformizar o entendimento quanto a definicdo de Obra e de Servigo
de Engenharia, para efeito de contratacdo pela administracdo publica.

e Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

e Manual de Obras Publicas — Edificacbes — Praticas da Secretaria de Estado da
Administracdo e Patrimonio — SEAP;

e Normas Técnicas e Legislacdes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal —
CBMI/DF, referente a deteccdo e combate a incéndio, panico e outras providéncias, e em
especial a NBR 9077,

e Normas ANVISA e Vigilancia Sanitaria do DF, RDC no. 216, Lei no 5.321, de 06 de
margo de 2014, dentre outras;

e Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, inclusive normas de Concessionarias
de Servigos Publicos:

e Instrucdes e resolugdes dos 6rgdos do sistema CAU e CREA/CONFEA,;

e Dispositivos regulamentadores do Ministério da Saude e Ministério do Trabalho;

e O Gabarito e Normas de Edificacdes para o SIA, onde situado o imovel, em especial a
NGB 73-88, copiada em seguida:

Q C F M SIA - TrRecHO 6, LoTes 130 E 140 - CEP: 71205-060 - BrasiLiA-DF
\‘/ e TELEFONE: +55 (61) 2106-0400 - Fax: +55 (61) 2106-0444
SISTEMA CFMV/CRMVs  CFMV@CFMV.GOV.BR - WWW.CFMV.GOV.BR



PROCESSOS .

SErVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA

030,013.496/88
| DECISOES: ~ 148/88 - CAUNA
DATAS: 30.11.88
DECRHETOS 11.432 19.728
Bislvad 30.01.89 28 10,08
PUBLICAGRO  30.01.89 DODE N°® 206 DE 29.10,98
1 - LOCALIZAGKO
Setor de Indistria e Abastecimento - Trechos 1, 2, 3, 4,
6 e 8

2 - PLANTAS DE PARCELAMENTO

- Trecho 07 - Lotes 10, 20, 30, 40, 50 e 60.

SIA -

OBS. :

3 - USO PERMITIDO

3a. DepOsitos em geral

3b. Garagens e Oficinas

3c. Industrias

3d. Comércio de prestagao de servigos, exceto Hotéis,Motéis,

apart/hotéis, pensoes e pensionatos.

3e. Comércio de mercadorias varejistas e/ou atacadista.

PR 2/1, 45/1, 55/1 e 62/1

Para oS usos acima, excluem-se o0s que envolvem a
fabricagao, manipulagac e armazenamento de materiais
inflamaveis e o0s gue provoquem poluigao ambiental con
da COAMA e Decreto

forme legislagac especl

9466/86.

KORMAS

DE EDIFICAGAO , USO E GABARITO

12348:8-TRECHO T Lia

roumwa oi1/oe8 ¥

NGB -73/88 §1A — SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO
T 10,20,30,00,50¢ 8

ot 020 LOTES INDUSTRIAIS

DATA 30/11/ 80

Y
PROJETO w; CONE Ne® :Eﬁg e ven v."u‘% Pnovo ';f%;f
“BONIA Ded ' OesA {{*7% U L s U
SOMA Do - P ANE_Oul - L]

DeV/SY0 — GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

. CFMV

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
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@i 5
LSO ) -
4 -~ APASTAMENTOS MINIMOS OBRIGATORIOS .«__(ncgr/y. i
LATERAL LATERAL
EMDERECO FRENTE | FUNDO | DRIREITA | ESQUERDA
(m) (m) (m) (m)
Trecho 01 20,00 20,00 3,00 3,00
-
Trechos 2, 3, 6, 7e 8 20,00 5,00 3,00 3,00
Trecho 2 - Lote 2010 5,00 5,00 3,00 3,00
Trecho 04 20,00 - - 3,00 3,00

7 -

6 - TAXA MAXIMA DE COMSTRUCAO

(Area total edificada + pela area do lote) x 100

TmaxC = 200% (duzentos por cento) da area do lote

PAVIMENTOS

7a. NOMERO MAXIMO: 04 Pavimentos

7b. 19 PAVIMENTO - (térreo), destina-se a gualguer dos usos
permitidos no Item 3.

7¢. 29, 39 e 49 PAVIMENTOS - Destinam-se a comércio de pres
tacaoc de servigos (idem ao item 3d.).

7d4. SUBSOLO(S): Optativo(s) - Destina-se a garagem e deposi

to, desde gue asseguradas a correta iluminacao e venti
lagao naturais, com ocupagac maxima de 100% (cem por
cento) da area do lote.

As rampas de acesso e 0s pogos de iluminagao e ventila
qﬁo, deverio se desenvolver dentro dos limites do lote,
sendo permitido sua localizagado dentro das areas dos
afastamentos obrigatdrios.

O namero de 'vagas na garagem podera ser computado no
nimero de vagas exigido para estacionamento. A &rea em
subsolo destinada para garagem naoc sera computada na

drea total edificada permitidaZKﬁ¥rf
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7e. COBERTURA - £ permitido a utilizacao de 40% (guarenta por

cento) da area da cobertura.

- As Aareas serao destinadas a lazer e atividades culturais.

- Todas as paredes de vedagao, sejam quais forem os mate
riais, deverao distar 2,50m dos limites da construgac.

- A altura maxima é de 4,00m para este pavimento nao
computados caixa d'agua e casa de maguinas.

9 - ESTACIONAMENTO E/OU GARAGEM

E obrigatdria a implantagao de estacionamento de veiculos
dentro dos limites do lote, em superficie e/ou subsolo na
proporgao minima de 1 vaga para cada 200m? (duzentos metros guadra
éos) de area construida.

Serad considerada como area verde, 50% (cinguenta por cento)
do estacionamento arborizado, na proporgac de 1 (uma) arvo
re para cada 2 (duas) vagas. Podera estar implantado nas

areas dos afastamentos obrigatdrios.

10 — TAXA MINIMA DE AREA VERDE

£ obrigatbdria a implantacao de area verde (arborizada e/ou
ajardinada), dentro dos limites do lote, com a taxa minima
de 15% (gquinze por cento) da area do mesmo. Podera estar

implantada nas &Areas dos afastamentos obrigatdrios.

11 - TRATAMENTO DAS DIVISAS

O cercamentco do lote serid cobrigatdrioc nas divisas laterais
e fundos, devendo ter altura maxima de 2,20m {(dois netros
e vinte centimetros), podendo ser:

ila. do tipo grade ou alambrado em todas as divisas

do Lote.(“\(i_

NGB 73 /88 FL. 03 /06
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1lb. do tipo cerca viva ou murc em todas as divisas, com
excegao da testada voltada para a via de acesso ao lo
te.
Nesta divisa, podera ser construido um cercamento do
tipo misto (alvenaria e grade), desde que garantida um

minimo de 70% (setenta por cento) de transparéncia vi

sual, de sua area em elevagao.

12 - CASTELO D'AGUA

Serid permitido a construgdo de torre ou castelo d'agua cuja
altura devera ser justificada pelo projeto de instalagoes
hidrdulicas ou exigéncia do Corpo de Bombeiros, devendo ser

respeitados os afastamentos obrigatdrios.

13 - RESIDENCIA DO ZELADOR

Sera permitida a existéncia de uma unidade residencial para’
. = - 2 5
zeladoria, com area maxima de 68,00n (sessenta e oito me

tros quadradeos), computada na aArea total edificada permitida .

14 - GUARITA
Serd permitida, dentro do afastamento obrigatério, a cons
trugcac de guarita, podendo para efeito de composigao arqui
tetonico do conjunto do portéo de entrada, ser constituida

de uma edificacidc de até 6,00m2 (seis metros quadrados) ou

edificagbes de até 4,00m2 (quatro metros guadrados) ca

dua
da uma. Quando exisitir cobertura sobre
os acessos, apoiadas nas duas guaritas em pilares ou em

balango, sua drea nac sera computada no calculo de area de
construgao estabelecido neste item e nem na area total edi

ficada perritida. ——

<
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15 - TRATAMEWNTO DAS FACHADAS

Serad permitida a construgao de marquise, para protegac dos

acessos do pavimento térreo, desde que a distancia de' seu

e

limite (beiral) e a divisa do lote nao seja inferior
1,00m (um metro). Os brises, nos pavimentos superiores, po
derac avangar sobre os afastamentos obrigatdérios, no maximo

1,00m (um metro).

18 - DISPOSICOES GERAIS

18a, Esta NGB é composta dos itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,
1¥; 12, 13, 14, 15 e 18.

18b. MODULAGAO - Entende-se por moédulo a unidade de 10,00m
(dez metros) de testada, repetitiva, formadora de con
juntos ou quadras.
Trecho 1 - minimo de 04 (quatro) mSdulos para formar
1 lote.
Trechos 2, 3, 4, 6, 7 e 8 - ninimo de 02 (dois)médulos
para formar 1 lote.

18c. SUBESTACAO ELETRICA - Serd permitida a construgac de
subestagao elétrica na area de afastamento frontal do
lote, desde que distante 0,60m (sessenta centimetros)
da divisa frontal, podendo incidir sobre o afastamento
lateral.

18d. A CAIXA D'AGUA e CASA DE MAQUINAS, sobre a cobertura
deverao fazer parte do conjunto arquitetdnico.

18e. ALVARA DE FUNCIONAMENTO - o nimero maximo de Unidades
Comerciais (U.C) permitido para cada lote, devera ser

extraido da seguinte formula:

b |
UC = Area do lote + 500,00m“ (quinhentos metros
gquadrados)
No trecho 1 do SIA, sera de 10 (dez) o nimero naximo

NGB 73 /88 FL 05 /06
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de Unidades Comerciais, permitido para cada lote.

AS CONSTRUGOES COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS gque nao

possam atender integralmente ao gabarito constante nes

ta NGB, deverao ser encaminhadas previamente ao Depar

tamento de Urbanismo/SVO.

0S LOTES INDUSTRIAIS N9S 10 A 40 DO TRECHO 01, para

os quais foi extendido o uso para Posto Revendedor de

Derivados de Petrdleo, obedecerac as normas contidas

nesta NGB e as constantes na NRA 015, no gue couber.

L

As normas constantes da mresente MAB ficam estendidas a

todos os lotes do Trecho 5 do Setor de Industria e Abas
tecimento. 0s Afastamentos Minimos Obricatdrios serdc os

mesmos exigidos para os Trechos 2, 3, 6, 7 e 8.

. A exigéncia de vagas de estacionamento no Trecho 5 devera obedecer a

proporcao  constante da tabela em forma de anexo, conforme atividade
a ser desenvolvida no(s) lotes(s). Quando a edificacao possuir mais
de uma atividade, o numero total de vamas correspondera ao somatorio
das vagas exigidas nara cada atividade. As vagas referem-se a veicu-

los de pequeno e meédio portes.

. O item "15" - Tratamento das Fachadas - fica substituido nor este

com a seguinte redacao: '"Para todos os lotes abrangidos nor essa NCB

73/88 sera nermitida a construcao de marauise nara nrotecao dos aces

sos do pavimento terreo, desde que a laregura desta limite-se a, no

maximo, um terco do afastamento obrigatorio. (s brises e

varandas

descobertas, nos pavimentos suvericres, noderdo avancar no  mMaximo
1.00 {(um) metro sobre os afastamentos obrigatorios. 0Os brises e va-
randas descobertas nio serdo comnutados na taxa maxima de constru-
cao".
> A N E X O
TIPO IE ATIVIDADE AREA TOTAL | N¢ DE VAGAS [E
CONSTRLUTDA ESTACIOMAMENTC
Centro de Compras, Shopping Pl De 1.200 a 2.500m2 1 vaca nara 35mZ
Center v > 2.500m2 1 vaga vnara 25mZ ]
Depositos 320 De 400 a 2.500m2 1 vaga mara 150m2
2 > 5.000m2 1 vaga nara 200m2
Prestacao de Servicos Pl 500 ¢ areag 1.500m2 1 vaga para 45m2
3 >1,500m2 1 vaga nara 35m2
IndGstrias Pl | De 1.200 a 2.500nZ 1 vaga nara
j_ P 1 =>2.500m2 1 vaga nar

* Acrescimo de uma folha

¢

J
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*18k. Esta NGB 73/88 fica acrescida de uma folha e

consequentemente alterada a numeracdo de suas folhas,

para permitir a inclusédo de notas relativas ac Decreto

n® 27.316 de 9 de agosto de 2001;

181. Conforme o Decreto n°® 22.316 de 9 de agecstoe de 2001,
axi. 2° paragrafo unico, esta NGB 73/ 88 sera
estendida a todos o©s lotes objete de projeto URB MDE
055/2001 excetoc para os lotes 340, 210 do Trecho 5 e
260 (PAC) do Trecho 12;

18m. Conforme o Decreto n¢ 22.316 de 9 de agosto de 2001,
ficam alterados o©s itens desta norma, 1 Localizacgio,
2- Plantas de Parcelamento, e 4-Afastamentos; da
seguinte forma:

L, = LOCALIZAGCAO Acrescentar Trecho 05 Lotes 95 a
190, Trecho 10 Lote 5, Trecho 12 Lotes 5, 105 e 200,
Trecho 14 e Trecho 16; Alterar “Trecho 07 Lotes 10,

20, 30, 40, 50 e 60” para “Trecho 7 tcdos os lotes”;
2 — PLANTAS DE PARCELAMENTO - Acrescentar a lista URB

0557017

4 -~ RAFASTAMENTOS MINIMOS OBRICATORIOS Acrescentar o
1iinte:
S O S
ENDERECO FUNDO {m) |LATERAL | LATERAL
DIREITA ESQUERDA
. PR, [ L1.c) N rL"_)‘f S—

300
1500
500

s 950190

20,00

18n. Conforme o Decreto n® 22.316 de 9

alterado o carimbo da folha de ro
acrescentando “Trec
5, 105 e 200, Trechos 14 e 16"; e

12 Lotes

""}rfgho 07 Lotes 10, 20, 30, 40, 50 e 60" por

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA

e 7 y

folha LL
I
\
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seguinte forma:

divisa frontal.”

1355 a 1700.

L “Fica excluido o item 18.¢ - ALVARA DE FUNCIONAMENTQ”

il O item 11 passa a vigorar com a seguinte redagdo:

“11. TRATAMENTO DAS DIVISAS:

Ser4 obrigatério o cercamento de todos os limites do lote, com excegdo das divisas das
unidades que estejam voltadas para logradouro publico limitrofe a via local, secundéria
ou as vias IA e IA 58.
O cercamento das divisas devera respeitar os seguintes pardmetros:

a)  Altura maxima de 2,50m (dois metros e cingiienta centimetros);
b) Do tipo grade, alambrado, cerca viva ou muro nés divisas laterais e de fundo,

c) Do tipo grade, alambrado, cerca viva ou solugdic mista, desde que garantido um
minimo de 70% (setenta porcento) de transparéncia visual de sua érea em elevacdo, na

18.0 *De acordo com o Decreto n.® 23.420, de 5 de dezembro de 2002, ficam incluidas notas
no item 18 das Normas de Edificagdo, Uso e Gabarito NGB 73/88, referente ao Setor de
Industria e Abastecimento — SIA, na Regido Administrativa do Guard - RA X, da

1. “Esta NGB fica acrescida de mais uma folha e consequentemente a numeracgio
alterada, para permitir a incluséio das notas acima.”

o)/

18.p Este item foi incluldo para acrescentar nota conforme o Decreto n°® 23.987 de 19 de
agosto de 2003, reeditado pelo Decreto n® 24.913 de 17 de agosto de 2004. Ficam
alterados os itens desta norma: 1- localizagdo, 2- Plantas de Parcelamento, e
4~ Afastamento, da seguinte forma.

1- Localizag#o, fica acrescido o trecho 17, € o novo enderegamento passa a ser:
Rua 1 lote 30, 50, 70; Rua 3 todos os lotes; Rua 4 lote 255; Rua 6 lotes 25, 75 e 115;
Rua 8 todos os lotes; Rua 10 lotes 45, 85, 125, 285, 325, 415, 455, 495 € 535; Rua 12,
Rua 14, Rua 15, Rua 17, Rua 20 todos os lotes; Via IA 4 lotes 465, 495, 525 a 1315,

2- Plantas de Parcelamento: os lotes do trecho 17 comparecem na URB 048/2000.

4- Os novos afastamentos minimos obrigatorios para os lotes do trecho 17 séo:

___Localizagéo)

: i
, LATERAL
. | ENDERECO | FRENTE (m) | FUNDO (m) D[ﬁ/:grEriA(Ir;) ESQUERDA
(m)
Trecho 17 (lotes o
descritos no itern 5,00 5,00 3,00 3,00

A

Outros dispositivos regulamentadores ndo citados, mas que sejam pertinentes ao assunto
objeto deste Projeto Basico / Termo de Referéncia;
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e Todas as demais normas, leis, decretos, notas técnicas, instru¢cbes normativas dentre
outras pertinentes.

5 - DA AREA DE INTERVENCAO

5.1. Caracteristicas da Edificacédo

| - O Edificio Sede do CFMV foi projetado e construido no final da década de 70 e inicio da
década de 80, tendo passado por reforma em 2005/2006 antes da ocupacdo pelo CFMV. A obra
de reforma ndo foi executada a contento, ha muitos problemas principalmente em relacdo as
instalagBes béasicas de &gua, esgoto, drenagem eletricidade. Também foram verificados
problemas nos sistemas de combate a incéndio, como ja apontava o Laudo de Recebimento
Definitivo da Obra, de 16 de setembro 2006, elaborado pelo Instituto de Engenharia de
Avaliacdo e Pericia IBAPE DF que, além dessas, verificou diversas outras pendéncias
construtivas.

I - O projeto da reforma foi elaborado pelos arquitetos Ataliba Teixeira e Marina Fontana, tendo
sido aprovado pelo GDF em 16/06/2005 sob o processo de nimero 033817/76. Ha projetos de
instalacBes elétricas e hidrossanitarias, porém o proprio Laudo ndo recomenda a utilizacdo dos
mesmos como base confidvel, pois houve descumprimento dos projeto na execucédo das obras de
reforma. Demais projetos ndo foram encontrados. Com relacdo aos projetos de arquitetura, ja
ndo refletem a distribuicdo interna de ambientes e espacos do CFMV. Torna-se portanto,
necessario e imprescindivel a elaboracdo dos projetos as-built e levantamentos fisicos e
cadastrais da edificagéo.

Il - A edificacdo possui Habite-se sob o numero 128/80, portanto as plantas originais
encontram-se microfilmadas e arquivadas no rolo 055 - fotograma 331 a 340. Ap6s o habite-se
foi executada uma ampliacdo no galpdo, que reflete as dimensdes atuais. Demais plantas de
arquitetura estdo arquivadas na Administracdo do SIA. O numero do processo é o 033817/76.
No processo ha ainda uma planta de fundacdes (estacas).

IV - Conta com uma populacdo fixa de aproximadamente 90 funcionarios, inclusive
terceirizados. Possui area de aproximadamente 1.280,60 m2, distribuida em subsolo, térreo,
mezanino, trés pavimentos tipo e cobertura, a ser reformado. A edificacdo possui um espago
contiguo em tipologia de galpdo, ocupado com areas de trabalho no térreo e pavimento superior
e saldo com pe-direito elevado e area de aproximadamente 937,20 m2, a ser demolido. A area
indicada em alvara de construcdo € de 1.686,61 m2. A area aferida é de 2.253,80m2.

V - Esta locada no centro de dois lotes de 1.000,00 m2 cada, totalizando 2.000,00 m2 de terreno,
contando guarita, estacionamento de superficie com 18 vagas, circulacdo interna de veiculos e
jardins.

VI - H& necessidade de ampliacdo e modernizacdo dos seus espacos de trabalho existentes,
dentre outras intervencdes.

VII - H& que se verificar a necessidade de criacdo de novas vagas internas ao lote, em funcéo do
aumento de area construida.

Q C F M SIA - TrRecHO 6, LoTes 130 E 140 - CEP: 71205-060 - BrasiLiA-DF
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VIII - Da mesma forma, busca-se uma edificacdo o mais eficiente possivel do ponto de vista
energético e operacional, de acordo com as atuais e mais recentes premissas de sustentabilidade,
instrucdes normativas, regulamentos de etiquetagem de edificios publicos, mas especificamente
a INSTRUCAO NORMATIVA N° 2 DE 4 DE JUNHO DE 2015, que dispde sobre regras para a
aquisicdo de maquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administracdo Publica Federal
direta, autarquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE)
nos projetos e respectivas edificacdes publicas federais novas ou que recebem retrofit,
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garantindo a obtencdo da ENCE Parcial da Edificacdo Construida classe "A".

5.2. Planilhas de Ambientes e Espacos Existentes

AREAS EXTERNAS EXISTENTES

PAV. TERREO
AMBIENTE DIMENSOES
APROXIMADAS
1 GUARITA 160x170
2 BANHEIRO GUARITA 95x170
3 VAGAS DESCOBERTAS 16
4 VAGAS COBERTAS 2
PREDIO EXISTENTE
SUBSOLO =
AMBIENTE DIMENSOES
APROXIMADAS
1 Hall subsolo 200x600
2 S.01 — SALA DE TREINAMENTO 680x710
3 S.02 - SEGURANCA (CFTV) 150x200
4 S.03 - DEPOSITO 150%200
5 S.04 — ARQUIVO MORTO 475x600
6 S.05 - DEPOSITO 475x300
7 S.06 - NOBREAK 450x655
8 S.07 — SERVIDORES (DTA CENTER TI) 335x455
9 DEPOSITO / BOMBAS (sob escada) 137,5x452,5
10 POCO VENTILACAO 1 250x100
11 POCO VENTILACAO 2 540x100
12 POCO VENTILACAO 3 1150x100
13 ESCADA 275 x 452,5
14 ELEVADOR 195 x 160
PREDIO EXISTENTE
PAV. TERREO
AMBIENTE DIMENSOES

APROXIMADAS

CFM\
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1 RECEPCAO 647x881
2 ESPERA 390x475
3 APOIO RECEPCAO 137,5x452,5
4 HALL PAVIMENTO TERREO 195x463/237,5%395
5 T04-AGEAD 430x810
6 SALA TV 333x452
7 BANHEIRO MASCULINO 147,5x200
8 BANHEIRO FEMININO 147,5x200
9 ESCADA 137,5 x 452,5
10 ELEVADOR 195 x 160
PREDIO EXISTENTE
MEZANINO
AMBIENTE DIMENSOES
APROXIMADAS
1 101 - BIBLIOTECA 452x782
2 102 — ARQUIVO HISTORICO 333x452
3 HALL MEZANINO (dim irregular) 195x2000
4 HALL BANHEIROS 465x133,5
5 BANHEIRO MASCULINO 170/185x223,5
6 BANHEIRO FEMININO 185x214
7 ESCADA 275 x 452,5
8 ELEVADOR 195 x 160
PREDIO EXISTENTE
10 PAVIMENTO (identificado como 2° pavimento)
AMBIENTE DIMENSOES
APROXIMADAS
1 HALL 1o PAVIMENTO 195x463,5/215x560
2 200 - CORREGEDOR 333x452
3 201 - TESOUREIRO 310x452
4 202 - SALA DE COMISSOES 1 310x452
5 203 - SALA DE COMISSOES 2 565x452
6 204 - APOIO 215x335
7 205 - ASJUR 580x452
8 206 - GABINETE ASJUR 305x452
9 HALL BANHEIROS 2,875x90/203,5/110
10 BANHEIRO MASCULINO 117/203,5/115x250
11 BANHEIRO FEMININO 107/108x187,5
12 BANHEIRO PRIVATIVO 150x110/203,5
13 ESCADA 275 x 452,5
14 ELEVADOR 195 x 160
| PREDIO EXISTENTE |
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20 PAVIMENTO (identificado como 3° pavimento)
AMBIENTE DIMENSOES
APROXIMADAS
1 HALL 20 PAVIMENTO 195x463,5/195x300
2 305 - SALA DE REUNIAO 333x452
3 301 - SECRETARIA GERAL 395x452
4 302 - SEDIR 395x452
5 303 - VICE-PRESIDENCIA 395x452
6 AGES 675x595
7 304 - GABINETE AGES 465x300
8 HALL BANHEIROS 2,875x90/203,5/110
9 BANHEIRO MASCULINO 117/203,5/115x250
10 BANHEIRO FEMININO 107/108x187,5
11 BANHEIRO PRIVATIVO 150%x110/203,5
12 ESCADA 275 x 452,5
13 ELEVADOR 195 x 160
PREDIO EXISTENTE
30 PAVIMENTO (identificado como 4° pavimento) )
AMBIENTE DIMENSOES
APROXIMADAS
1 HALL 30 PAVIMENTO 195x463,5
2 RECEPCAO PRESIDENCIA 375x330
3 401 - GABINETE PRESIDENCIA 453x453
4 402 - SALA DE REUNIOES 453x725
5 403 - SECRETARIA DA PRESIDENCIA 235x508
6 404 — GAPRE / APOIO AEPRE 445x490
7 405 - AEPRE / ASSESSOR 345x420
8 406 — AGES / GESTAO ESTRATEGICA 333x452
9 HALL BANHEIROS 2,875x90/203,5/110
10 BANHEIRO MASCULINO 117/203,5/115x250
11 BANHEIRO FEMININO 107/108x187,5
12 BANHEIRO PRIVATIVO 150%x110/203,5
13 ESCADA 275 x 452,5
14 ELEVADOR 195 x 160
PREDIO EXISTENTE
COBERTURA (identificado como 5° pavimento)
AMBIENTE DIMENSOES
APROXIMADAS
1 HALL COBERTURA 195x460
2 COPA 200x468
3 SALA DE APOIO 250x468
4 ARQUIVO ASJUR 150x468
Q CF M SIA - TrRecHO 6, LoTes 130 E 140 - CEP: 71205-060 - BrasiLiA-DF
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5 PLENARIO 650x1150
6 BANHEIRO MASCULINO 117/203,5/115x250
7 BANHEIRO FEMININO 107/108x187,5
8 ESCADA 275 x 452,5
9 CASA MAQUINAS ELEVADOR 334x452,5/220x160
GALPAO EXISTENTE
PAV. TERREO
AMBIENTE DIMENSOES
APROXIMADAS
1 HALL PAV. TERREO 350x157,5/200x2800
2 ESCADAS (2) 100x300
3 A06 — AGEAD APOIO 452x420
4 GAB CHEFIA ADEAD 235x420
5 A08 - REPROGRAFIA 200x420
6 DESPENSA 323x420
7 COZINHA 1 560x420
8 COZINHA 2 200x420
9 Al7 - AGEAD 270x420
10 A18 - AGEAD RH 690x335
11 DEPOSITO 1 ALMOXARIFADO 145x308
12 AGEAD ALMOXARIFADO E 665x308
13 DEPOSITO 2 ALMOXARIFADO 425x303
14 A09 - AGEAD 555/320%985
15 PASSAGENS 277x215
16 COFRE 360x215
17 SALA DESCOMPRESSAO 450x705
18 COPA 659x232
19 VESTIARIO MASCULINO 195x420
20 VESTIARIO FEMININO 195x420
21 BANHEIRO MASCULINO 120x200
22 BANHEIRO FEMININO 120x200
GALPAO EXISTENTE
PAV. SUPERIOR (pavimento com pé-direito = 2,15m)
AMBIENTE DIMENSOES
APROXIMADAS
1 HALL PAV. SUPERIOR 244x1785
2 ESCADAS (2) 100x300
3 A25-AGEAD - COMPRAS E LICITACAO 425x655
4 DEPOSITO — COMPRAS E LICITACAO 425x230
5 24-APROC 465x660
6 A23-APROJ 465x490
7 AGEPE 805x465
Q CF M SIA - TrRecHO 6, LoTes 130 E 140 - CEP: 71205-060 - BrasiLiA-DF
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8 ASCOM 1050x465
9 A30-TI 425x590
10 A22-TI 425x225
11 GAB CHEFIA TI 425x230
12 CIRCULACAO INTERNA 455x230
DEPOSITO/MANUTENCAO
13 DEPOSITO DEPAD 405x460
14 SALA DA MANUTENCAO 180x1200
15 BANHEIRO MASCULINO 120x200
16 BANHEIRO FEMININO 120x200

Observacdo :Todas as dimensBes sdo referenciais aproximados e podem conter variagdes,
inclusive em funcdo de eventuais mudangas internas no layout. A CONTRATADA devera
conferir todas as medidas in loco, através de levantamento as-built, como forma de subsidiar
todos seus projetos e estudos, especialmente as etapas de arquitetura.
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5.3. Registro Fotogréafico Basico
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5.4. Croquis Situacéo Existente

UBLICO

’

El

Servico P

— O

COBERTURA |

PAV SUP GALPAO

TERREQ GALPAO SALAO

CFMV - CORTE LONGITUDINAL
CROQUIS ESQUEMATICO — EXISTENTE

SEM ESCALA

100.00

FRENTE
10.00

10.00

PREDIO EXISTENTE
HABITE-SE No 128/80
29/12/1980

_
oPEOmx_ﬂmzqm_
HABITE-SE No 128/80 |
29/12/1980 |

E ALVARA DE CONSTRUGAO |
No. 0324/82 DE 29/04/1982]
1

CFMV - IMPLANTACAO

SEM ESCALA

CROQUIS ESQUEMATICO — EXISTENTE

LOTE 140

LOTE 130

EXISTENTE

SITUAGAO EXISTENTE

QUADRO DE AREAS (m2) APROXIMADAS:
TORRE

SUBSOLO 190,80
PAV TERREO 190,80
MEZANINO 135,40

10 PAVIMENTO 190,80

20 PAVIMENTO 190,80

30 PAVIMENTO 190,80
COBERTURA 190.80
TOTAL TORRE 1.280,60m2
INTERLIGACAQ

TERREO 18,00
MEZANINO 18,00
MEZANINO NAD INTERLIGA AMENTE COM
GALP2O)

TOTAL INTERLIGAGAO 36,00m2
GALPAQ

SALAO TERREO 150,00
AR. TRABALHO TERREO 393,60
AR, TRABALHO MEZANINO 393,60

TOTAL GALPAO
AREA TOTAL
ndo incluida a g

937,20m2
2.253,80m2

, LoTes 130 € 140 - CEP: 71205-060 - BrasiLiA-DF
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5.5. Croquis DemolicGes

’

UBLICO

El

SeErvico P

FRENTE

10.00

10.00

e 2
COBERTURA | &

DEMOLIGAO
GALPAO EXISTENTE

CFMYV - CORTE LONGITUDINAL
CROQUIS ESQUEMATICO — DEMOLIGAO EXISTENTE

SEM ESCALA

100.00

PREDIO EXISTENTE
HABITE-SE No 128/80
29/12/1980

DEMOLIGAO
GALPAO EXISTENTE

CFMV - IMPLANTACAO
CROQUIS ESQUEMATICO — DEMOLIGAQ EXISTENTE

SEM ESCALA

LOTE 140

LOTE 130

SITUAGAO FUTURA

QUADRO DE AREAS (m2) APROXIMADAS A
DEMOLIR:

INTERLIGACAO

TERREQ 18,00
MEZANINO 18,00

TOTAL INTERLIGAGAO 36,00m2
GALPAQ

DEMOLIR

SALAO TERREO 150,00
AR. TRABALHO TERREO 393,60
AR. TRABALHO MEZANINO 393,60
TOTAL GALPAO 937,20m2

AREA TOTAL A DEMOLIR  973,20m2

5.6. Croquis Construcoes
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UBLICO
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA

’

El

Servico P

FRENTE

10.00

10.00

PREDIO EXISTENTE —————
A REFORMAR \ o
AR el e
Lo e e
PREDIO
[ ) Now ]
Lo i D g
L R G ] e NOVD REFENTORIO e |
TERREOQ NOVO_AUDITORIO _
|
(E——— RSl + 'y | oo i s NOVO, SUBSOLOL i S s i s J
CFMV - CORTE LONGITUDINAL
\ . CROQUIS ESQUEMATICO — CONSTRUGAO NOVA
\ TZMW_Mr_gnro ¢ SEM momm>r> 0 G
BANHEIROS
COPAS

PREDIO EXISTENTE

ELEVADORES (x2)

A REFORMAR / ESCADAS DE EMERGENCIA/
CIRCULAGAO VERTICAL
100.00
a0 B e N N . = e "
|
|
DI e S ToRIE PREDIO AUDITGRIO/ AREA LIVRE |
HABIEZSE No 128780 NOVO REFEITGRIO S TERREO i
29/12/1980 |
|
|
| s )2
PROJ. NOVO SuBsOLO __ __ _ _ __ __ __ __ =

CFMV - IMPLANTACAO
CROQUIS ESQUEMATICO — CONSTRUGAO NOVA

SEM ESCALA

LOTE 140

LOTE 130

CONSTRUIR

SITUAGAO FUTURA

QUADRO DE AREAS (m2) APROXIMADAS A
CONSTRUIR:

INTERLIGACAO

CADA PAVIMENTO TIPO (x7)

INCLUSIVE SUBSOLO 48,00m2
TOTAL INTERLIGAGAO 336,00m2
PREDIO NOVO

CADA PAVIMENTO TIPO (x6)

EXCLUSIVE SUBSOLO 156,00m2
TOTAL PREDIO NOVO 936,00m2
AUDITORIO/REFEITORIO NOVO

CADA PAVIMENTO (x2)

EXCLUSIVE SUBSOLO 240,00m2
TOTAL PREDIO NOVO 480,00m2
SUBSOLO NOVO

INCLUSIVE SOB PREDIO NOVO
EXCLUSIVE INTERLIGAGAO  936,70m2
TOTAL SUBSOLO NOVO 936,70m2

AREA TOTAL A CONSTRUIR 2.688,70m2

OBSERVAGOES :

AREAS E DIMENSOES APROXIMADAS A
SEREM AJUSTADAS DURANTE O PROJETO E
PROGRAMA DE NECESSIDADES

FUTURA CONTRATADA TEM LIBERDADE DE
DEFINIGAO DO PARTIDO ARQUITETONICO

LoTes 130 e 140 - CEP: 71205-060 - BrasiLiA-DF
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6 - DOS SERVICOS QUE SERAO EXECUTADOS

6.1 PLANEJAMENTO DOS SERVICOS

| - Compete 8 CONTRATADA fazer prévia visita ao local dos servicos para proceder a
minucioso exame das condi¢des locais e de eventuais interferéncias.

Il - A(s) vistoria(s) e os levantamentos no local serdo realizados em datas e horarios
previamente acordados com a Fiscalizacdo.

Il - Quaisquer davidas referentes ao escopo dos servicos ou especificacBes deverdo ser
previamente esclarecidas junto ao CONTRATANTE, visto que, depois de apresentada a
proposta, 0 CONTRATANTE néo acolherd nenhuma reivindicagdo. Omiss@es, por parte
da CONTRATADA, jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
acréscimo de precos.

IV - Apos os levantamentos a CONTRATADA devera apresentar Plano de Trabalho
demonstrando a metodologia a ser utilizada, prazos e demais informacgdes pertinentes a
conducéo dos projetos.

V - A CONTRATADA devera levar em conta todas as precaucGes e zelar
permanentemente para que as suas operacdes ndo provoguem danos fisicos ou materiais a
terceiros, nem interfiram negativamente no andamento dos servicos procedendo a perfeita
integracdo entre seus prestadores de servico.

VI - Dentro da metodologia de trabalho adotada, as atividades deverdo ser organizadas da
seguinte forma:

Planejamento e Programacéo;

Programacdo de reunides periodicas de acompanhamento conjunto;
Execugéo e acompanhamento;

Reviséo e coordenacao;

Entrega, aceitagédo e aprovacéo.

VII - Para execucgdo dos servigcos deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, todos 0s
materiais, equipamentos, acessorios, mao-de-obra, mesmo que nao explicitamente descrito
nas especificacbes e diretrizes dos projetos, tais como trenas, luximetros, niveis,
voltimetro, termdmetros, scanners, maquina fotografica, dentre outros essenciais a boa e
regular prestacdo dos servigos contratados.

VIII - A CONTRATADA deveréd prever todos os custos envolvidos para a completa
execucdo do objeto, ndo sendo aceitas alteracdes da planilha de custos apos a licitacao.

IX - A CONTRATADA devera apresentar plano de trabalho semanal detalhando as
atividades que serdo realizadas na semana seguinte.

X - A CONTRATADA emitirad relatorios por etapas das atividades desenvolvidas,
contendo todas as informacGes pertinentes e/ou solicitadas pela Fiscalizagéo.

SIA - TrRecHO 6, LoTes 130 E 140 - CEP: 71205-060 - BrasiLiA-DF
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XI - Qualquer prejuizo causado a0 CONTRATANTE em virtude de atraso na finalizacao
dos servigos sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

PROGRAMA DE NECESSIDADES MINIMO

I - A relacdo abaixo apresenta o Programa de Necessidades Minimo a ser atendido pela
CONTRATADA, o qual devera ser detalhado no inicio dos servigos em conjunto com 0
CONTRATANTE:

= Reforma e modernizacgdo de toda a edificacdo e de todas as instalagOes existentes;
= Acréscimo de area, estimado em aproximadamente 2.700,00 m2;

= Apresentar projeto de arquitetura, estrutura e instalacbes complementares para a
ampliacdo de area, interligacdes, bem como reforma da edificacdo existente,
planejado para que a execucdo das futuras obras possa acontecer com o prédio
ocupado;

= Todos os materiais e equipamentos deverdo ser novos. Eventualmente aparelhos de ar
condicionado podem ser reaproveitados em situacGes especificas, devidamente
justificadas. Posic¢des dos hidrantes poderdo ser mantidas. Cameras e sensores podem
ser reaproveitados;

» Adequacdo das instalacdes a legislacdo em vigor referente a acessibilidade;

= Propor solucdo para as circulacdes verticais onde estdo localizados os banheiros
publicos e copas, atualmente fora das normas de acessibilidade;

= Otimizar e repensar as circulacfes existentes;
» |nstalacdo de elevadores novos garantindo acessibilidade até a cobertura;

= Criacdo de novos espacos de trabalho e apoio tais como o mini-auditério completo
para até 150 pessoas;

= Criacdo de novos espagos em funcdo das atuais exigéncias técnicas e de seguranca -
portarias, controle de acesso, centrais de monitoramento e controle predial, salas
técnicas, CPD, shafts, espacos para nobreaks, grupo gerador, dentre outros;

= Otimizacao do espaco de forma a aumentar a area util interna garantindo uma melhor
qualidade dos ambientes de trabalho ao mesmo tempo em que potencializa o
incremento da populacao fixa da edificacéo;

= Propor novos layouts para as salas de trabalho, salas de reunido, arquivos, portarias,
guaritas e etc., abrangendo toda a edificacdo inclusive subsolos e areas externas,
aproveitando o mobiliario existente;

= Propor local para arquivo e local para estoque / almoxarifado;
= Propor nova posic¢do para Sala de Treinamento;
= Criacdo de bicicletario guarnecido com vestiarios;

= Propor nova posi¢do para cozinha e refeitorio, com sala de descanso, inclusive para
atender aos funcionarios terceirizados;

Q C F M SIA - TrRecHO 6, LoTes 130 E 140 - CEP: 71205-060 - BrasiLiA-DF
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= Criar espacos para vestiarios para funcionarios e terceirizados;

= Avaliar possibilidade da utilizagdo de piso elevado, desde que mantido o pé-direito
minimo exigido. Definir tipo de piso elevado em funcéo de sobrecargas;

= Necessidade de otimizagdo dos espacos de estacionamento, criando novas vagas em
funcéo do acréscimo de area e adequando as existentes a legislacdo em vigor;

= Melhor aproveitamento das condi¢des de iluminacéo e ventilagdo naturais, reduzindo
0 consumo energético da edificacdo. Criar mecanismos de controle individual da
iluminagdo e ventilagéo naturais;

= Avaliar a necessidade de substituicdo de esquadrias, configuracbes de abertura e
controle, tipos de vidro, peliculas de seguranca, dentre outros;

= Avaliar a relacdo custo x beneficio de instalar brises na edificacéo;

= Melhorar as condi¢Ges de conforto ambiental nas éareas de trabalho, inclusive
acusticas (interno e externo);

= Compatibilizar os novos layouts propostos com todos os sistemas e instalagdes,
sejam de ar condicionado, som ambiente, iluminacdo artificial, tomadas de rede
I6gica e elétrica, sistemas de deteccdo e alarme de incéndio, sistemas de combate a
incéndio, sensores de toda natureza, sonorizacgdo, etc., representando 0s mesmos em
plantas e detalhes;

= Projeto de paisagismo para areas externas, avaliacdo das espécies existentes nativas e
exoticas, tipo de forracdo, compatibilizagdo com sistemas de irrigacdo, iluminacao
externa, baixa manutencdo, sombreamento - inclusive aprovacdo dos projetos se
necessario;

= Propor sistema de manejo de aguas pluviais : coleta, armazenagem e tratamento, com
objetivo de reutilizacdo em irrigacdo e limpeza, eventualmente descargas e inclusive
aprovacao junto a ADASA/CAESB se necessario;

= Propor a utilizagdo de materiais duraveis, com facil disponibilidade no mercado e de
baixa manutencéo;

= Apresentar solugdes para redugdo do consumo de energia elétrica;

= Aproveitamento das coberturas, bem como utilizagdo do potencial da mesma para
implantacédo de sistemas de geracao de energia, especialmente os fotovoltaicos;

= Apresentar solu¢des para modernizacéo do prédio e instalagfes, prevendo automacao
predial para todos os sistemas;

= Projeto de instalagbes de sonorizacdo ambiente, bem como para salas de reunido e
auditorio;
» Reforma de todos os sistemas elétricos, inclusive a modernizacao de quadros;

= Substituicdo de todo o sistema de ar condicionado, preferencialmente adotando
solucgéo do tipo VRF;

= Apresentar projeto para controle de acesso e instalacao de catracas;

Q C F M SIA - TrRecHO 6, LoTes 130 E 140 - CEP: 71205-060 - BrasiLiA-DF
e TELEFONE: +55 (61) 2106-0400 - Fax: +55 (61) 2106-0444
SISTEMA CFMV/CRMVs  CFMV@CFMV.GOV.BR - WWW.CFMV.GOV.BR



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
= Apresentar projeto para instalacdo de mastros de bandeira;

* Projeto de sinalizag&o visual, inclusive letreiros em fachada;
» Reforma de todos os banheiros;

= Revisdo de toda as instalagbes de esgoto, solucionar problemas com retorno e
ventilacao;

= O Projetos deverdo contemplar também os procedimentos para o descarte de entulho
e retirada de materiais inserviveis de forma organizada e periddica das obras, no
intuito de evitar acimulos que prejudiquem as atividades do edificio;

= Verificar necessidade de ajuste e/ou criacdo de escada de emergéncia para
atendimento as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do DF;

= Solicitar vistoria do Corpo de Bombeiros com objetivo de apresentar checklist de
itens a serem corrigidos e/ou instalados;

= Atender & INSTRUCAO NORMATIVA No 2 DE 4 DE JUNHO DE 2015, que
dispde sobre regras para a aquisicdo de maquinas e aparelhos consumidores de
energia pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, e uso da
Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas
edificacbes publicas federais novas ou que recebem retrofit, apresentando toda a
documentacdo necessaria referente aos projetos para essa finalidade e garantindo a
obtencdo da ENCE Parcial da Edificacdo Construida classe "A";

Il - Faz parte ainda do programa de necessidades a leitura do Laudo de Vistoria de
Recebimento Definitivo, elaborado pelo IBAPE - DF em 16 de setembro de 2006, onde
sdo apontadas diversas pendéncias construtivas, cujas correcoes deverdo ser detalhadas no
projeto executivo que esta sendo contratado. O Laudo poderd ser consultado pelos
LICITANTES interessados e seréa disponibilizado em copia 8 CONTRATADA,

Il - A CONTRATADA devera levantar junto aos 6rgdos competentes, as informacdes
necessarias para o desenvolvimento adequado dos servigos. O desconhecimento da
legislacdo ou de condicionantes da CONTRATANTE ndo servird como justificativa para
aditivos ou incorregdes de projeto.

6.3. MODIFICACOES NA CONCEPCAO ARQUITETONICA ORIGINAL
I - A Concepcédo Arquitetdnica Original podera ser modificada em funcéao de:

a) adequacdo as legislacdes locais, regulamentos e as normas brasileiras em vigor;

b) adequacéo as solucbes técnicas que melhor integrem todos os projetos necessarios a
reforma e modernizacéo.

Il - As alteracbes propostas deverdo ser devidamente justificadas tecnicamente e
encaminhadas ao CONTRATANTE para avaliacédo e aprovacéo.
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6.4. COORDENACAO

| - A CONTRATADA deveré elaborar todos os produtos e servi¢os — estudos, projetos,
modelos, especificaces, orcamentos, quantificacdes e outros, com o0s respectivos laudos e
pareceres técnicos. Estes deverdo ser apresentados devidamente analisados, coordenados,
integrados e compatibilizados tecnicamente entre si, contendo todos o0s elementos
necessarios a execucgdo das obras de reforma, modernizacdo e ampliacdo do Edificio Sede
do CFMV. Sera inteiramente da CONTRATADA a responsabilidade de coordenacéo
desses trabalhos entre seus diversos autores, dirimindo pontos conflitantes, respeitando a
independéncia técnica de cada um. Deverd também gerenciar as informacbes e fazer a
organizagao da documentagdo gerada.

Il -. A Coordenacdo dos projetos devera ser de responsabilidade exclusiva de profissional
pertencente ao quadro técnico da empresa LICITANTE.

I11 - O Responsavel Técnico deve coordenar o Projeto buscando sempre a simplicidade de
solugdes, reduzindo, no que couber, os custos de manutengéo e operacao.

IV - O Responsavel Técnico pela Coordenacdo deverd ter formacdo superior em
Arquitetura, com registro regularizado e atualizado no conselho regional responsavel pela
area de atuacdo, o qual devera assinar o projeto final. Os projetos de arquitetura constituem
a base para o desenvolvimento, compatibilizacdo e ajustes dos sistemas que compdem a
edificacdo e intervencdes externas. Dessa forma, entende-se que é necessario que o
Coordenador dos trabalhos tenha habilitagdo em Arquitetura, assegurando sua participagao
de fato no processo de trabalho de coordenacdo e desenvolvimento dos projetos e nao
somente na habilitacdo da empresa para fins de licitagdo, ndo acumulando as atividades de
projeto e coordenacao.

V — O item anterior encontra-se em acordo com o Art. 1° da Lei N° 12.378, de 31 de
Dezembro de 2010, que Regulamenta o exercicio da Arquitetura e Urbanismo; cria o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura
e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e da outras providéncias.

6.5. DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS

| - Todos os projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as Praticas de
Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pela
Portaria n° 2.296, de 23 de julho de 1997, do Senhor Ministro de Estado de Administracéo
Federal e Reforma do Estado, publicada no suplemento ao Diario Oficial da Unido n° 145,
de 31 de julho de 1997, Secdo 1, as quais poderdo ser obtidas no sitio eletrénico
www.comprasnet.gov.br (PUBLICACOES — MANUAIS — OBRAS PUBLICAS).

Il - Em seguimento ao subitem anterior, todos os projetos também deverdo estar em
conformidade com este Termo de Referéncia, prevalecendo, no caso de eventuais
divergéncias, as disposicdes estabelecidas pela CONTRATANTE.

I11 - Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de projeto
estabelecidas neste Termo de Referéncia de modo a evoluirem gradual e continuamente
em direcdo aos objetivos estabelecidos pela CONTRATANTE, visando a reducéo de
riscos de perdas e refazimentos dos servicos.
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IV - Toda e qualquer davida devera ser esclarecida previamente com a Fiscalizacdo dos
projetos antes da execugéo dos servigos correspondentes.

V - Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboracéo do Projeto devem ser
submetidos a avaliagdo e aprovacdo da CONTRATANTE.

VI - Os tramites para a aprovacao dos projetos junto aos 6rgdos competentes serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, por intermédio dos autores dos projetos.

VII - A aprovacdo do Projeto ndo eximira os autores dos Projetos das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades
profissionais.

VIII - Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser
revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliacao.

IX - As inadequacdes apontadas pela Fiscalizacdo serdo imediatamente corrigidas pela
CONTRATADA.

6.6. COMPATIBILIZACAO DOS PRODUTOS E SERVICOS

| - Devera a CONTRATADA efetuar a compatibilizacdo de todos os produtos e servi¢os
previstos, verificando possiveis interferéncias entre os sistemas construtivos propostos e
existentes;

Il - Cabe ao Coordenador Responsavel Técnico compatibilizar os projetos das varias
especialidades técnicas, promover e facilitar as consultas e informacdes entre 0s autores
dos projetos especificos e solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos
sistemas da edificagéo.

Il - Caso haja qualquer interferéncia ou constatacdo da impossibilidade de execucéo,
caberd a CONTRATADA apresentar as melhores solucdes e fazer as modificacGes
necessarias.

IV - A compatibilizacdo dos produtos e servigos poderd ser apresentada ao
CONTRATANTE por meio de relatorios, projetos, imagens entre outros recursos.

6.7. SUBCONTRATACAO DOS SERVICOS

| — Fundamentado no o Art. 7° do Decreto n° 8.538/2015, o limite maximo a ser
subcontratado serda de 75%, correspondentes aos projetos de Fundacgdes, Calculo
Estrutural, Instalacdes Eletroeletronicas e Automacao Predial, Instalacdes Hidrossanitarias,
InstalacBes de Ar condicionado e Exaustdo, Instalagbes de Prevencdo e Combate a
Incéndios, Etiquetagem Energética.

Il - O limite minimo para a subcontratacdo sera de 15%, correspondentes a pelo dois (2)
dos seguintes projetos: Fundacdes, Calculo Estrutural, Instalacbes Eletroeletronicas e
Automacdo Predial, Instalacbes Hidrossanitérias, Instalacbes de Ar condicionado e
Exaustdo, InstalacOes de Prevencdo e Combate a Incéndios, Etiquetagem Energética.
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Il - As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas devem ser
indicadas e qualificadas pelos LICITANTES com a descrigdo dos servigos a serem
fornecidos e seus respectivos valores.

IV - No momento da habilitacdo a ao longo da vigéncia contratual, a CONTRATADA
devera apresentar a documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de resciséo.

V - Ndo poderdo ser subcontratados os servigcos de Coordenacdo dos Projetos e Projeto de
Arquitetura.

VI - A exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for microempresa
ou empresa de pequeno porte.

6.8. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

| - Caberd a CONTRATADA, visando a perfeita execucdo e completo acabamento dos
servigos, prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necesséria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom termo este
objetivo.

Il - Todos os servicos executados deverdo ser submetidos a Fiscalizacdo, a fim de que
sejam, em tempo e dentro das etapas determinadas em cronograma de execucdo,
providenciadas as alteracfes que se fizerem necessarias.

Il - Ainda, ap6s o recebimento provisorio do servico, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA deverd fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das
imperfeicdes detectadas, independente de sua responsabilidade civil.

IV - Deveréa prestar ao CFMV o mesmo auxilio elencado no subitem anterior no que diz
respeito ao procedimento licitatério da obra pretendida, no que diz respeito a
esclarecimentos e informac6es sobre 0s projetos.

V -.A empresa devera corrigir, reparar ou alterar, a qualquer tempo, quaisquer
irregularidades, vicios ou incorre¢des identificadas no Projeto de sua autoria, mesmo que
esses sejam identificados na execucdo da obra. Quando da verificacdo de ocorréncia dessa
situacdo, ou ainda, na suspeita de que possam ter ocorrido essas falhas, a empresa devera
deslocar o profissional, Autor do Projeto, para verificagdo “in loco” da ocorréncia e
correcéo das falhas, sendo que os custos para esse atendimento serdo de exclusividade da
CONTRATADA.

6.9. TAXAS, EMOLUMENTOS, LICENCAS E FRANQUIAS

| - A CONTRATADA sera responsavel por todas as despesas legais relativas aos servi¢os
e projetos, tais como caucdes, taxas, licencas, emolumentos, registros, impostos federais,
distritais, estaduais e municipais, seguros, contratos, selos, despachante e outros referentes
a legislacdo, codigos e posturas referentes aos servigos e projetos, inclusive aprovacoes.
N&o estdo inclusas as taxas referentes a obtencdo de Alvara de Construcao.
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Il - A CONTRATADA deverd, ainda, incluir as consultas as concessionarias de servicos
publicos (energia, &gua, saneamento etc.), empresas de seguros, Corpo de Bombeiros
Militar, Administracdo de Brasilia, ADASA, CAESB, CEB, ANVISA e etc., necessarias
ao desenvolvimento de seus trabalhos; obter todos os certificados de inspecéo dos servicos
prestados, de modo que ao encerramento do contrato, 0 mesmo esteja aprovado conforme
as disposicdes dos orgados de fiscalizagdo Distrital, Federal ou de qualquer outra natureza.

Il - Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovacdo dos projetos, esta serd de
responsabilidade da CONTRATADA.

IV - A CONTRATADA devera apresentar, no inicio dos servicos, ou seja, apos 5 (cinco)
dias Uteis da vigéncia do contrato, os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTSs junto
ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo —CAU e as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica - ARTs junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA, em cuja jurisdicdo for exercida a atividade, conforme art® 1° da Resolucdo n°
425/98 do CONFEA, do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo dos servigos e/ou
projetos, com a respectiva comprovacao das taxas recolhidas.

V - Em caso de multas aplicadas em funcao dos servicos que estdo sendo executados, é de
responsabilidade da CONTRATADA o0 pagamento e o cumprimento das normas para
sanar o problema detectado pela autoridade que aplicou a sancgéo.

VI - Todas as questdes, reclamaces trabalhistas, demandas judiciais, acGes por perdas e
danos e indenizagBes oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuizos causados pela
CONTRATADA serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma
hipotese, responsabilidade solidaria por parte do CONTRATANTE.

6.10. SEGUROS E ACIDENTES

| - Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho devido a execucdo dos servicos contratados, uso indevido de
patentes registradas, direitos autorais e, ainda que resulte em caso fortuito ou de forca
maior, a destruicdo ou danificacdo dos servicos e projetos até a devida aceitacdo pelo
CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos fora das instalagfes da
CONTRATADA, desde que relacionados com os servigos contratados pelo CFMV.

6.11. OUTRAS DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

| - As despesas relativas aos itens abaixo mencionados, caso ocorram, correrdo por conta
da CONTRATADA:

a) Estadias;

b) Transporte de materiais e equipamentos;

c) Papelaria (incluindo despesas com plotagem e encadernamento);e
d) Transporte de pessoal administrativo e técnico.
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6.12. ORIENTACOES SOBRE O ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

6.12.1. Fiscalizacdo, Orientacdo e Controle

| - A Fiscalizagdo serd exercida por equipe composta por servidores ou terceiros,
previamente designados pelo CONTRATANTE conforme o Art. 67 da Lei n.° 8.666/93 e
suas alteracGes, convenientemente credenciados junto 8 CONTRATADA e com autoridade
para exercer, em seu nome, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e
fiscalizacdo dos servicos e projetos nos moldes da NBR 5671/1990:1991 - Participacédo
dos intervenientes em servicos e obras de engenharia e arquitetura, a qual sera investida de
plenos poderes para:

a - Solicitar da CONTRATADA a substituicdo, no prazo de 24 horas, de qualquer
profissional que embarace a sua fiscalizacéo;

b - Rejeitar servicos defeituosos ou materiais que ndo satisfacam aos servicos
contratados, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os servigos ou substituir os
materiais, sem 6nus para 0 CONTRATANTE e sem alteracdo do Cronograma
aprovado antes do inicio dos servi¢cos, sendo que caso ocorra apos a rejeicao de
quaisquer produtos, a empresa devera apresentar novo Cronograma Fisico-Financeiro
para o ajuste dos prazos, devendo sempre ser respeitado o0 prazo maximo do contrato.

¢ - Recusar qualquer servico que nao seja executado de acordo com a melhor técnica,
sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenizagao;

d - Solicitar projetos, copias de documentos etc. relativos aos servicos;

e - Atestar o recebimento de objeto verificando se os servigos foram executados de
acordo com o contrato, conforme especificacbes apresentadas e aceitas; o ato de
atestar se concretiza com a declaracdo e assinatura na nota fiscal/fatura ou documento
equivalente, dos servidores designados para fiscalizacdo do contrato.

Il - A empresa executora dos servicos deverd prestar imediatamente todos o0s
esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, salvo quando implicarem indagac6es
de carater mais especializado, hipotese em que serdo respondidas no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas.

Il - A acdo ou omisséo total ou parcial da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA de
sua responsabilidade pela execucéo dos servicos contratados.

IV - Os representantes da Fiscalizacdo reportar-se-do direta e exclusivamente ao
Coordenador e Responsavel Técnico da CONTRATADA, nomeado por esse através de
comunicacdo escrita encaminhada a CONTRATANTE.

V - Os representantes da Fiscalizagdo e toda pessoa autorizada por essa, terdo livre acesso
a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da
presente licitacdo, ainda que nas dependéncias da CONTRATADA ou de prestadores de
Servigos ou terceiros assim como terdo acesso a todos os documentos, projetos e materiais
que fagam parte dos servicos contratados.

VI - A Fiscalizacdo ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade relacionadas a falhas, erros e omissdes dos projetos contratados para
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terceiros, sejam projetistas, técnicos, microempresas, empresas de pequeno porte ou outros
profissionais subcontratados.

6.12.2. Comunicacéo e Registro de Ocorréncias

I - A comunicagéo e/ou registro de ocorréncias entre a CONTRATADA e a Fiscalizagao
podera ser feita por meio de reunides programadas, com lavratura de ata, por oficio ou
carta numerada, por telefone — caso de davida referente as etapas do processo,
documentacao técnica, projetos e outros, ou por meio de enderecos eletrénicos oficiais da
CONTRATADA e CONTRATANTE.

6.12.3. Medicédo ou Afericdo de Servicos

| - A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, correspondera uma
medicéo/afericdo dos servigos executados.

Il - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢cos previstos no
cronograma fisico-financeiro para aquela etapa estiverem executados em sua totalidade.

Il - Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, o cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real
andamento esperado dos servicos.

IV - Para a medicgdo dos servigos, devera a CONTRATADA apresentar, via comunicacdo
eletronica, sua planilha com proposta de medicdo de servicos, no minimo 05 (cinco) dias
antes da data da efetiva medicéo para avaliacdo e atesto da Fiscalizagdo. Somente serdo
aceitos servicos efetivamente concluidos até a data da medic¢do, ndo sendo aprovados
servigos executados de forma incompleta.

V - Somente ap6s a verificacdo e atesto, por parte da Fiscalizacdo, podera a
CONTRATADA emitir Nota Fiscal — NF com o valor aprovado dos servigos executados.

6.12.4. Recebimentos Provisério e Definitivo

I - Quando os servicos contratados forem concluidos cabera 8 CONTRATADA apresentar
comunicacdo escrita (inicialmente via e-mail e posteriormente protocolando tal
correspondéncia na unidade local dos servigos) informando o término dos servigos,
cabendo a Fiscalizacdo, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo, apos o qual sera
lavrado Termo de Recebimento Provisorio, que caracterizard a aceitacdo provisoria de
todos os projetos e documentos executados. O Termo de Recebimento Provisorio,
elaborado pelo CONTRATANTE, sera entregue em 03 (trés) vias de igual teor e forma,
assinadas pela Fiscalizacdo, apds terem sido realizadas todas as medigdes/afericoes e
apropriacOes referentes a acréscimos, supressdes e modificagoes.

Il - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo, cabendo a Fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica
medicao/afericdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.
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Il - O Termo de Recebimento Definitivo serd entregue pelo CONTRATANTE em 03
(trés) vias de igual teor e forma, assinados pela Fiscalizacdo em até 90 (noventa) dias apos
a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, referido no paragrafo anterior. O
Recebimento Definitivo ocorrerd apenas se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da
Fiscalizacdo, referentes a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em
qualquer elemento dos servicos executados, e estando solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a prestadores de servi¢cos empregados na
execucéo do contrato.

7 - DAS ETAPAS DOS SERVICOS

7.1. Os Projetos deverdo ser elaborados em etapas sucessivas de acordo com o previsto no artigo
6°, incisos I1X e X da Lei 8.666, de 1993:

Estudo Preliminar;

Anteprojeto/Projeto Legal;

Projeto Basico; e

Projeto Executivo e Etiquetagem Energética.

7.2. Compreende também como obrigacdo o fornecimento de documentacdo técnica
complementar:

Caderno de especificacdes técnicas;

Caderno de encargos;

Planilhas orgamentarias;

Memoriais descritivos e de célculo;

Maquetes eletrénicas e

Simulac@es energéticas, dentre outros que se demonstrarem necessarios;

7.3. SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS

7.3.1 FASE 01 — ELABORACAO DO PROGRAMA DE NECESSIDADES
DEFINITIVO/ LEVANTAMENTOS _FISICOS E CADASTRAIS, ESTUDO
PRELIMINAR

7.3.1.1. Elaboracéo do Programa de Necessidades Definitivo

a - Cabe a CONTRATADA elaborar o Programa de Necessidades definitivo a partir das
informacdes fornecidas/levantadas e aprova-lo junto a Fiscalizacao.

b - Inicialmente seréo feitas reunides e briefings com os representantes da CONTRATADA a
fim de se levantar as informacdes bésicas para elaboracdo do Programa de Necessidades e
definicdo do escopo de projeto.

Serdo apresentados os seguintes produtos:
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a -Informacbes funcionais por setor, representando em planta e tabela a
quantidade/atribuicGes de funcionarios em cada sala e a respectiva area do ambiente, de
acordo com o organograma, e plantas As Built;

b - Elaboragdo do programa de necessidades juntamente com a CONTRATANTE,
contendo o relatério da ocupacdo existente, areas, setores, acessibilidade, circulacdes,
integracdes, espagos disponiveis, espagos problematicos, espacos inexistentes, deficiéncias
a serem corrigidas, ampliacBes necessarias, garagens e estacionamentos, niveis de
conforto, sistemas eficientes e deficientes, atualizagdes tecnoldgicas necessarias, ou seja,
todos os pontos a serem considerados na elaboracao dos projetos.

7.3.1.2. Levantamentos Fisicos e Cadastrais

a - A CONTRATADA caberd o levantamento minucioso de campo, conforme cada
especialidade, obtendo as medidas exatas e confeccionando plantas, cortes e fachadas da
situacdo existente interna e externa (AS BUILT), bem como detalhes necessarios ao
desenvolvimento dos projetos. Se necessario devera levantar os dados geoclimaticos e
ambientais locais, tais como temperatura, pluviosidade, insolacdo, regime de ventos e niveis de
poluicdo (sonora, do ar, do solo e da 4gua) com o intuito de complementar as informacdes que
substanciaréo as intervengoes.

b - A principio o mobilidrio existente devera ser reaproveitado, para tanto a CONTRATADA
devera efetuar juntamente com o projeto as-built o levantamento dos moveis e desenho dos
mesmos em planta.

c - O levantamento das informacdes atualizadas da legislacdo arquitetdnica e urbanistica
(federal, estadual e das concessionarias) sera realizado pela CONTRATADA no sentido de
buscar, dentre outros, fatores, restricbes de uso, taxas de ocupacdo e coeficientes de
aproveitamento, gabaritos de altura da edificacdo, alinhamentos, recuos e afastamentos, areas de
estacionamento coberto ou descoberto permitidas, exigéncias relativas a tipos especificos de
edificacdo, escadas de emergéncia, ocupacdo da cobertura, bem como outras exigéncias
arquitetbnicas a serem especificadas com relacdo aos oOrgaos técnicos publicos, 6rgdos de
protecdo ambiental e se necessario patrimoénio histdrico e 6rgdos aeronauticos.

d - O CONTRATANTE informara dados basicos sobre a documentacdo do imovel, tais como
Termo de Posse do Imovel, impostos e registros, certiddes, ndo eximindo, porém a
CONTRATADA de buscar informagfes complementares que sSejam necessarias para o
desenvolvimento e aprovacgédo dos projetos legais.

f - Observando que serdo necessarios dois conjuntos de desenhos como pontos de partida para o
desenvolvimento dos projetos:

1 - elaboragédo dos projetos a partir dos levantamentos as built - estudos preliminares,
anteprojetos, projetos executivos

2 - elaboracéo dos projetos legais a partir da reproducdo do ultimo projeto oficial aprovado
na Administragdo Regional do SIA, incorporando as modificacdes pretendidas com a
reforma.

g - Pode haver diferencas entre a situagdo real construida e os projetos legais. Todos 0s
desenhos, levantamentos e informacdes serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
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h - Também faz parte desta etapa a avaliacdo da atual ocupacdo e o levantamento de
informagdes junto aos coordenadores de cada setor representado no Organograma, através de
briefings e reunides individuais, com objetivo de coletar informagdes que possam subsidiar 0s
projetos, tais como quantidade de funcionérios e suas atribuicdes, processos e dindmicas de
trabalho, relacdo com demais departamentos, mobiliario existente, necessidades especificas,
particularidades, dentre outras informagoes.

Serédo apresentados o0s seguintes produtos:
1 - conjunto de plantas contendo os projetos As Built;

2 - conjunto de plantas reproduzindo o Gltimo Projeto Legal aprovado, com indicacdo da
cota de soleira oficial, real e cota de coroamento.

7.3.1.3. Estudos Preliminares

I - A partir dos levantamentos, coleta de informacOes e dados in loco e fornecidos pelo
CONTRATANTE, serdo desenvolvidas diretrizes do projeto, podendo a CONTRATADA
apresentar soluces alternativas, caso necessario. Assim, a partir da analise e avaliacdo de todas
as informacdes coletadas e recebidas do CONTRATANTE, somadas as pesquisas relacionadas
as posturas urbanas locais, distritais e federais, e da elaboracdo dos levantamentos topograficos
cadastrais do terreno bem como levantamentos fisicos da edificacdo, a CONTRATADA iniciara
a elaboracéo dos estudos preliminares.

Il - Os estudos deverdo apresentar solucdes gerais que envolverdo a edificacdo, e decorrerdo: das
condigdes de projeto; da padronizagdo desenvolvida pelo CONTRATANTE; das tecnologias
envolvidas; da legislacdo em vigor e das necessidades basicas de funcionamento, conforto,
seguranca, operacdo, manutencéo e eficiéncia.

I11 - Cabe salientar que cada solucéo proposta em projeto, em suas diversas etapas, sera discutida
previamente com 0 CONTRATANTE, através da Fiscalizacdo, por meio de seus profissionais
ou por ela indicados, em face de critérios de projeto a serem seguidos e sempre sera norteada
pelo anseio conjunto de buscar a melhor relagdo qualidade/eficiéncia/prazos de execucgédo e
caracteristicas de conforto ambiental, assim como a melhor relagdo custo/beneficio, dentro dos
pressupostos conceituais estabelecidos, sempre considerando a compatibilidade com os demais
sistemas da edificacéo.

IV - Desta forma a CONTRATADA devera pautar o projeto no plano de desenvolvimento
inicialmente proposto, nos incentivos e restricdes a ele pertinentes, quer fisica quer em relacao a
disponibilidade econémica e financeira para sua implantacdo, especificando a utilizacdo de
materiais e métodos construtivos adequados ao objetivo da edificagdo que possibilitem o
emprego de méo-de-obra, tecnologia e matérias-primas locais para sua implantacdo, adotando
solucBes construtivas racionais e sustentaveis que priorizem a economia de energia, elegendo
sistemas de modulacdo e padronizacdo compativeis com as caracteristicas da edificacdo, e
oferecendo facilidades de operacdo e manutencdo dos diversos componentes e sistemas
envolvidos tanto interna quanto externamente, sem prejuizo de sua durabilidade considerando
eventual impacto ambiental.
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V - Com relacdo também a questdo ambiental e a auto-sustentabilidade da edificacdo, a
CONTRATADA deveré desenvolver estudo de viabilidade para tratamento/reaproveitamento de
aguas cinza e negra; através de cisternas para armazenamento de dgua de chuva ou tratamento de
aguas servidas tratadas.

VI - Durante toda as etapas de planejamento, coordenacdo e elaboracdo de projetos a
CONTRATADA devera observar as obrigatoriedades relacionadas a Etiquetagem Energética,
bem como o contetdo da Instru¢cdo Normativa n°® 01 de 19 de janeiro de 2010, que dispGe sobre
os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens, contratacdo de servigos ou obra
pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias,
bem como a Instru¢do Normativa 02 de 04 de junho de 2014.

VIl - Todos os estudos e projetos complementares deverdo ser desenvolvidos de forma
harménica e consistente, observando a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos
sistemas da edificacdo, e atendendo as aspiracbes da CONTRATANTE em relacdo ao
empreendimento, o plano de desenvolvimento em que se inserem 0s incentivos e as restrigdes a
ele pertinentes;

VIl - O Projeto deve visar & flexibilidade e funcionalidade das instalacdes, bem como a
utilizacdo de solucdes que prezem pela seguranca e protecdo das pessoas e das instalacdes;

IX - Especificagdo de materiais de boa qualidade e métodos construtivos adequados aos
objetivos do empreendimento e as condi¢Ges do local de implantacdo, de forma a garantir
durabilidade, manutenabilidade e atendimento as normas ambientais aplicaveis;

X - Adotar solu¢édo construtiva racional elegendo, sempre que possivel, sistemas de modulacéao e
padronizacdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

XI - Adotar padrdes de instalacdo, materiais e equipamentos visando facilidades de montagem e
manutencao;

XIl - Adotar solucdes que oferecam facilidades de operacdo e manutencdo dos diversos
componentes e sistemas da edificagéo;

XII - Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras
para a implantacao dos servicos;

XIV - As solucBes técnicas a serem adotadas deverdo contemplar a minimizagéo dos custos de
operacdo, que incluem os gastos de operacdo, conservacao e de manutencéo das instalacoes;

XV - Adotar solucBes (espaco fisico, dimensionamento de pontos ldégicos e elétricos,
iluminacdo, etc.) adequadas as instalacbes de todos os equipamentos e mobiliarios, cujas
quantidades e especificacdes técnicas deverdo ser apresentadas pela CONTRATADA e
pactuadas entre as partes;

XVI1 - Os equipamentos que se incorporam diretamente a obra, ou que necessitem de
infraestrutura especial executada, deverdo ser incluidos no projeto;

XVII - Levar em consideragdo no dimensionamento das aberturas de véos (janelas e portas) face
a dimens&o dos equipamentos a serem instalados nos ambientes;.

XVIII - No projeto deverdo ser especificados materiais e equipamentos que estejam disponiveis
no mercado, ndo sendo permitida a utilizacdo de produtos ndo testados suficientemente;
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XIX - As diretrizes e descricdes relativas ao desenvolvimento do projeto ndo sdo exaustivas,
portanto a CONTRATADA dever projetar e detalhar em nivel executivo todas as descri¢des e
informacdes indispensaveis a correta e completa execucdo de todo o projeto.

XX - Esta etapa receberd a aprovagdo final do CONTRATANTE para o desenvolvimento do
anteprojeto / projeto legal.

7.3.1.3.1 Serédo apresentados os seguintes produtos:

| - A CONTRATADA apresentard os seguintes produtos em escala 1:100 (um para cem, ou
outra adequada ao perfeito entendimento da solucdo proposta), aprovada pela Fiscalizagao:

a) planta baixa de situacdo/implantacdo da(s) edificacdo(des) no terreno, com 0s principais
acessos. Desse estudo resultara proposta de solucdo paisagistica adequada para integrar 0s
elementos construidos a paisagem urbana considerando aspectos como o fluxo de
pedestres do setor e integracdo harmdnica com a paisagem local;

b) planta baixa de implantacdo de todos os niveis da(s) edificacdo(bes) contendo as
intervengdes de arquitetura;

c) planta baixa de implantacdo de todos os niveis da(s) edificacdo(Ges) contendo a
distribuicdo de setores, fechamentos, distribuicdo de mobiliario e ocupacdo de todos os
espacos;

d) estudos de fachadas da edificacdo, com estudos de iluminacéo e ventilagdo natural,

e) estudos de utilizacdo de solugcdes com custos de manutencdo e operacdo, compativeis
com os precos de instalacdo para todos 0s sistemas propostos;

f) estudo de solugbes que visem a seguranca contra panico e rotas de fuga, devendo ser
verificada a possibilidade de incorporagéo das existentes;

g) estudos relacionados os sistema de reaproveitamento de dguas pluviais;

h) estudo buscando a simplicidade de instalagdo e facilidade de montagem sem prejuizo da
qualidade, com o objetivo de padronizar as instalagfes, materiais e equipamentos,
considerando aspectos de manutencéo predial (estoque e pegas de reposicao, facilidades na
montagem, tempo de vida Util, etc.);

1) adequacéo dos estudos aos sistema eventualmente ja modernizados;

J) estudo de viabilidade, relacdo custo-beneficio e perfeita compatibilidade entre todos os
sistemas normais e as intervengdes propostas, sempre que exigido;

K) maquetes eletrdnicas do conjunto arquitetonico e das areas internas mais relevantes tais
como auditério, areas de trabalho e de convivéncia, em nivel de resolucdo adequado a
compreensdo dos componentes construtivos, materiais de acabamento e iluminagé&o.

Il - Além disso, os projetos e produtos apresentados deverdo contemplar a aplicacdo do
Regulamento Técnico da Qualidade do Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais,
de Servigos e Publicos — RTQ-C, elaborado e revisado pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO, e aprovado pelo Ministério de Minas e
Energia - MME.
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Il - As diretrizes do projeto deverdo ser apresentadas nas reunides entre representantes do
CONTRATANTE e da CONTRATADA, ou mediante correspondéncia formal por meio
convencional ou eletrénico, desde que todos os encontros, modificaces e propostas aceitas ou
recusadas permanecam registrados no processo de afericdo de servigos contratados.

IV - Os estudos preliminares deverdo ser entregues em CD ou DVD, em formato DWG, de
forma que permita a leitura total e sem problemas dos arquivos, e impressos em duas vias, em
formatos (A0, Al, A2, A3 ou A4).

7.3.2. FASE 02 - ANTEPROJETOS /PROJETO LEGAL

7.3.2.1. Anteprojetos

I - Os anteprojetos sdo resultados do desenvolvimento dos projetos a partir dos Estudos
Preliminares e das diretrizes de projetos anteriormente aprovados formalmente pelo
CONTRATANTE.

Il - Tem como objetivo final a afericho e aprovacdo formal pelo CONTRATANTE,
proporcionando um conjunto de informacBes técnicas da edificacdo mais aprofundadas,
necessaria ao inter-relacionamento e compatibilizacdo dos projetos entre si, bem como garantir a
aprovacao dos mesmos (Projeto Legal).

Il - Em continuidade aos estudos iniciados na etapa anterior, 0s projetos e produtos
apresentados deverdo contemplar a aplicacdo do Regulamento Técnico da Qualidade do Nivel de
Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos — RTQ-C, elaborado e
revisado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
INMETRO, e aprovado pelo Ministério de Minas e Energia - MME.

IV - Durante todas as etapas de planejamento, coordenacdo e elaboracdo de projetos a
CONTRATADA devera observar as obrigatoriedades relacionadas a Etiquetagem Energética,
bem como o conteudo da Instru¢cdo Normativa n°® 01 de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre
os criterios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obra
pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e d& outras providéncias,
bem como a Instru¢do Normativa 02 de 04 de junho de 2014.

V - Esta etapa receberA a aprovacdo final do CONTRATANTE para o
desenvolvimento/apresentacdo dos projetos legais.

7.3.2.11 Serdo apresentados 0s seguintes produtos:

I - A CONTRATADA apresentar, nesta fase, os seguintes produtos em escala minima 1:100, ou
outra adequada ao perfeito entendimento da solucdo proposta aprovada pela Fiscalizagéo:

e Arquitetura, layout
e Paisagismo e Urbanizacdo do Lote
e Fundacdes, inclusive sondagem do terreno

e Calculo Estrutural, inclusive reforgos se necessario
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Anteprojeto de todas as Instalaces a serem projetadas

InstalacBes Hidrossanitarias, inclusive dgua quente para vestiarios e cozinha, através de
sistema de aquecimento solar

Instalacbes Elétricas de luz e forca, inclusive estabilizada, nobreaks, UPS, geradores,
subestacdo, transformadores

Iluminac&o (projeto luminotécnico)
Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA

Instalacdes Eletronicas, inclusive de automacéo predial e de cabeamento estruturado para
dados e voz

Climatizacdo (ar condicionado), ventilacdo, exaustao

Sistemas de prevencdo e combate a incéndio, inclusive escadas, rotas de fuga e
sinalizacdo de emergéncia

Sistemas de Controle de Acesso, catracas, CFTV, seguranca patrimonial
Sistema de geracdo de energia fotovoltaica

Aguas Pluviais, sistema de armazenamento e reuso, inclusive projeto de irrigacdo
automatizada

Drenagem
Impermeabilizacdo
Transporte Vertical (elevadores)

Sonorizacdo ambiente, inclusive sistemas audio visuais para salas de reunido, auditorio,
videoconferéncia

Acustica
Programagéo Visual
Etiquetagem Energética ENCE

Il - Anteprojeto de Arquitetura, Layout, Paisagismo, Urbaniza¢do devidamente cotado e
identificado contendo: perfeita caracterizagdo dos pavimentos, definicdo de todos os
compartimentos, estudo e definicdo de cores e todos os detalhamentos necessarios, além de
cortes (pe-direito, altura livre etc.) e elevagdes, intervengdes no entorno tais como vias de
acesso, calcadas, estacionamento externo, iluminacdo externa, solucdo de pavimentacdo e
adjacéncias com proposta de drenagem das aguas pluviais;

Il - As plantas deverdo demonstrar os principais elementos da construcao, tais como paredes,
esquadrias, divisorias, painéis, instalacbes etc. que interagem com o layout. Todos os projetos
deverdo contemplar acessibilidade a pessoas portadoras de deficiéncias (espaco de circulacdo e
passagem, areas de espera, mesas adaptadas, trilha tatil, etc., conforme NBR 9050:2015.).

IV - Anteprojeto de compatibilizacdo entre a arquitetura, layout e projetos de instalacoes,
demonstrando o posicionamento dos principais equipamentos, tomadas, etc. no piso e forro;
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V - Lista de especificacdes, contendo os principais materiais projetados e com a prescricdo dos
acabamentos cabiveis em cada area/setor da edificacao;

VI - Em linhas gerais, todos os anteprojetos deverao representar um conjunto de definices que
serdo sempre orientados levando-se em consideracdo o conforto, a compatibilizacdo das
tecnologias quanto aos sistemas construtivos, resisténcia e durabilidade dos materiais, e aos
fatores econémicos relativos a melhor relagdo entre custos, beneficios, durabilidade e padrdes
desejados, além de aspectos ambientais.

VII - Os anteprojetos deverdo representar um conjunto integrado de solucBes que respeitem 0s
critérios e requisitos, entre outros, de eficiéncia energética, compatibilizacdo com os sistemas
existentes e as melhorias propostas.

VIII - Os anteprojetos deverdo ser entregues em CD ou DVD, em formato DWG, de forma que
permita a leitura total e sem problemas dos arquivos, e impressos em duas vias, em formatos
(A0, Al, A2, A3 ou A4).

7.3.2.2. Projeto Legal

| - Constitui o Projeto Legal todo o conjunto de documentos a serem apresentados aos 6rgdos
fiscalizadores para aprovacao.

Il - A CONTRATADA devera assumir total responsabilidade no encaminhamento e aprovacdo
dos projetos legais junto aos 6rgdos da administracdo publica local, distritais e federais, devendo
preliminarmente levantar suas restricdes especificas e assegurar que sejam atendidas todas as
condicdes legais exigidas, por meio de um permanente acompanhamento e atualizacdo destas
condicGes, baseado na perfeita identificacdo de requisitos em é&reas urbanas e no
acompanhamento da evolucao das exigéncias das administracdes publicas quanto aos projetos.

1l - Nesta etapa, os projetos legais deverdo ser apresentados na escala exigida pelo(s)
respectivo(s) orgao(s), e apresentados a tempo ao CONTRATANTE, para afericdo e
apontamento das assinaturas de seus representantes legais.

IV - Caberd a CONTRATADA a emisséo dos projetos e da documentacdo legal, em quantas vias
forem necessarias, como também sua retirada junto ao CONTRATANTE apds o apontamento
das assinaturas, e protocolo junto aos administradores locais, distritais e federais e
concessionarias além do seu acompanhamento a esses Orgdos. Todas as taxas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

V - A CONTRATADA devera verificar a necessidade de elaboracéo e aprovacdo de Relatorio
de Impacto sobre Sistema de Tréansito junto ao DETRAN, devendo providenciar todos os
estudos e/ou declaracfes necessarias a aprovacdo do Projeto Legal de Arquitetura junto a
CAP/SEGETH.

7.3.2.2.1 Serdo apresentados os seguintes produtos:

I - Os projetos deveréo ser entregues em CD ou DVD, em formato DWG, de forma que permita
a leitura total e sem problemas dos arquivos, e impressos em formatos e quantas vias forem
necessarias para a aprovagdo dos mesmos, devidamente assinado pelos profissionais
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responsaveis, sendo que sempre uma das vias impressa e assinada devera ficar retida pela
Fiscalizag&o para controle.

Il - Serdo apresentados plantas, relatérios, memoriais, documentos técnicos, laudos, pareceres,
etc., conforme exigido pela legislagdo vigente referente a aprovagdo de cada disciplina de
projeto.

7.3.3 FASE 03 - PROJETO BASICO

7.33.1 Projeto Basico

| - O Projeto Basico devera apresentar todos os elementos graficos e memoriais necessarios a sua
aprovacao, de acordo com o Artigo 6°, inciso IX da Lei 8.666, de 1993;

Il - O Projeto Béasico deverd demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental, possibilitar a avaliagédo do custo dos servicos e da obra objeto da licitagéo,
bem como permitir a definicdo dos métodos construtivos e prazos de execucdo do
empreendimento;

I11 - Elaboracdo de planilha detalhada de quantidades de materiais e servi¢os, com precos;

IV - Preparacdo de cortes compatibilizados, assim como fluxogramas dos processos, esquemas
elétricos e de controles;

V - Elaboracdo de Memoriais Descritivos e especificacdes técnicas.

VI - Serdo solucionadas as interferéncias entre os sistemas e componentes da edificacdo, alem
dos documentos graficos dos Projetos Complementares que representem todos os elementos
necessarios a compreensdo da proposta de intervencao aprovada na fase de Estudo Preliminar. O
Projeto Béasico contera um relatério técnico e o Memorial Descritivo dos sistemas e
componentes.

7.33.1.1 Serdo apresentados o0s seguintes produtos:

VII - O projeto basico devera ser entregues em CD ou DVD, em formato DWG, de forma que
permita a leitura total e sem problemas dos arquivos, e impressos em duas vias, em formatos
(A0, A1, A2, A3 ou A4), devidamente assinado pelos profissionais responsaveis, acompanhado
de todos os demais documentos produzidos.

VIII - Corresponde ao conjunto de documentos técnicos necessarios a licitacdo das obras de
reforma e ampliagdo, conforme estabelecido pela Lei 8.666, de 1993 bem como normas técnicas
e legislacdo pertinente.

7.3.4. FASE 04 - PROJETOS EXECUTIVOS

7.3.4.1. Projeto Executivo
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I - O Projeto Final, denominado Projeto Executivo deverd apresentar todos os elementos
necessarios a realizacdo do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus
componentes, como rege o Artigo 6°, inciso X da Lei 8.666, de 1993;

Il - Além dos documentos graficos dos Projetos Complementares, que representem todos 0s
detalhes construtivos elaborados com base no Projeto Basico aprovado, o Projeto Executivo sera
constituido por um relatério técnico, contendo a revisdo e complementacdo do Memorial
Descritivo apresentado naquela etapa de desenvolvimento do projeto;

Il - O Projeto Executivo contera ainda Planilha Orgamentéria e Cronograma Fisico-Financeiro
de execucéo dos servicos, fundamentados em especificacdes técnicas e quantidades de materiais,
equipamentos e servicos, bem como em métodos construtivos e prazos de execugdo
corretamente definidos;

IV - Deve estabelecer com precisdo, através de seus elementos constitutivos, todas as
caracteristicas, dimensoes, especificacdes, e as quantidades de servicos e de materiais, custos e
tempo necessarios para execu¢do da obra, de forma a evitar alteracfes e adequacgdes durante a
elaboracdo do projeto executivo e realizacao das obras;

V - O Projeto Executivo devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura e
demais instalacdes, observando a ndo interferéncia entre elementos dos diversos projetos.

VI - Os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos, eletrdnicos e descritivos referentes aos segmentos especializados,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo. Compreenderdo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacfes técnicas para posterior execucao e
implantagdo do objeto, garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como
sua aplicacdo correta nos trabalhos. Deverdo partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos,
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando
as alteracOes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos, inclusive projeto
legal.

VIl - A CONTRATADA apresentard, nesta fase, os produtos abaixo, na escala 1:50, completos e
0s demais detalhes construtivos nas escalas 1:20, 1:10, 1:5 e 1:1, ou outra adequada ao completo
e perfeito entendimento da solugdo proposta, de modo a gerar um conjunto de informagoes
suficientes para a perfeita caracterizacdo das obras/servigos a serem executados, além de todo e
qualquer detalhamento que a Fiscalizagdo entender ser tecnicamente necessarios, com legendas
especificas para cada tipo de projeto executivo.

VII - O resultado deve ser um conjunto de informag@es técnicas claras e objetivas sobre todos 0s
elementos, instalacdes, sistemas e componentes relativos ao objeto contratado.

VIII - A CONTRATADA deverd desenvolver um Unico pavimento por prancha por
especialidade, alem de todo e qualquer detalhamento de elementos onde se julguem necessarios
ao perfeito entendimento e compreensdao do que foi projetado, conforme opinido técnica da
Fiscalizagdo, visando facilitar sua execucdo na obra.

IX - Em continuidade aos estudos iniciados na etapa anterior, 0s projetos e produtos
apresentados deverdao contemplar a aplicacdo do Regulamento Técnico da Qualidade do Nivel de
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Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos — RTQ-C, elaborado e
revisado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO, bem como o contetido da Instru¢cdo Normativa n° 01 de 19 de janeiro de 2010, que
dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢cdo de bens, contratagdo de
servigos ou obra pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras
providéncias, bem como a Instrugdo Normativa 02 de 04 de junho de 2014.

X - O projeto executivo de arquitetura deverd ser elaborado com base nos parametros,
procedimentos e determinacgdes constantes nas normas técnicas NBR 10151 e NBR 10152, ou as
que vierem substitui-las ou complementa-las, na legislacdo aplicavel e nas normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, NR 17, ergonomia, conforto
ambiental, complementados no que couber com orientacdes e instrucdes adicionais fornecidas
pela fiscalizacéo.

7.34.1.1 Serdo apresentados o0s seguintes produtos: (Os itens abaixo descritos
constituirdo, no minimo, o Projeto Executivo Completo)

a) Coordenacéo e compatibilizacédo de todos 0s projetos

Compatibilizacdo entre a arquitetura, estrutura, layout e projetos de instalagOes,
demonstrando o posicionamento de equipamentos, tomadas, caixas de passagem, Sensores,
luminérias, sonofletores, detectores, sprinklers, etc. no piso e forro.

b) Arquitetura

Envolvendo além das plantas dos diversos pavimentos e compartimentos com suas cotas
de nivel, os detalhamentos de tipo e paginacao de piso, rejunte, bancadas e forro (incluindo
a disposicao de luminérias, sistema de sonorizacdo ambiente e detectores de fumaga, etc.),
detalhamento de areas frias (em suas quatro faces) com locacao de pecas, metais sanitarios
e acessorios, mapeamento e detalhamento de esquadrias com posicionamento de
fechaduras, macanetas, dobradicas etc., detalhamento e dimensionamento dos elementos
arquitetonicos, visando ao acesso a portadores de necessidades especiais e detalhamento de
pintura e revestimento interno e externo, incluindo ainda leiaute interno e mobiliario;

e Plantas baixas de toda a edificacdo, acrescentando as indica¢Oes de plantas parciais e
detalhes nas areas mais complexas, além de tabela de acabamentos e mapa de
esquadrias;

e As plantas deverdo demonstrar todos os elementos de construcdo e/ou demolicdo
necessarios a perfeita execucdo da obra, tais como paredes, esquadrias, divisorias,
painéis, acessos, escadas, rampas, grades, etc., devidamente especificados e cotados;

e Cortes de todos os angulos necessarios a perfeita visualizacdo da edificacao,
acrescentando indicagbes de cortes parciais e detalhes especiais tais como
equipamentos fixos, pecas metalicas, etc.;

o ElevacOes de todas as fachadas, acrescentando tabelas de acabamentos e incorporando
as esquadrias definidas e chamadas para detalhes especiais;

e Plantas e cortes parciais em compartimentos e areas que devido a sua complexidade
exijam maior detalhamento tais como sanitarios, copa, escadas, acesso principal etc.,
detalhando sempre que necessario 0s arremates, bancadas, parapeitos etc.;
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e Cobertura com solugdes técnicas e detalhamentos da estrutura de sustentacdo das lajes

compativel com a arquitetura e com o sistema de captacdo de &guas pluviais a ser
projetado;

e Desenhos de componentes arquitetonicos (esquadrias metalicas e de madeira, brises,
guarda-corpo, corrimdo, etc.) onde estardo representados e dimensionados, através de
plantas, cortes e elevacgoes;

e Mapa geral de esquadrias relacionando tipos e quantidades, definindo detalhes de
acabamentos, ferragens e arremates diversos;

¢ Plantas detalhadas de todos os forros e pisos, incluindo paginacao;

¢ Planta da area externa com indicacdo de materiais de acabamento, compatibilizada com
projetos de urbanizacdo e de paisagismo;

e Previsdo de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiéncias (banheiros, inclinagdo
de rampas, corredores, portas, piso tatil, etc.);

e Memorial descritivo e especificacdes completas de todos os materiais e servigos que
compdem o projeto.

c) Acustica

Levantamento das condicBes existentes e propostas, inclusive memorial de célculo. O
projeto devera especificar, de forma clara e objetiva, as caracteristicas acusticas dos
materiais e dispositivos a serem utilizados, bem como a sua forma de aplicacdo, e
apresentar, em planta, as indicacdes dos niveis de ruido atual e esperado apls as
intervencdes, nos locais indicados pela fiscalizacdo, ou sejam, areas de trabalho, auditorio,
halls de entrada, salas de reunido, circulagdes, areas comuns e privativas, refeitério,
garagens, etc.

d) Layout de Mobiliario

I - O projeto de layout devera ser entregue com plantas cotadas e relacdo padrdo contendo
a quantidade de mesas, cadeiras, guichés, biombos, e demais pecas de mobiliario e/ou
acessorios da unidade, tais como cofres, equipamentos de uso (bebedouro, geladeira, fogao
elétrico, microondas, cafeteira, etc.). Deverdo estar indicados em planta, de forma clara e
através de legendas. As indicacOes serdo completas, com cores, revestimentos, detalhes,
etc.

Il - As plantas deverdo demonstrar todos os elementos da construcéo, tais como paredes,
esquadrias, divisorias, painéis, etc. que interagem com o layout;. Todos 0s projetos de
layout deverdo contemplar acessibilidade a pessoas portadoras de deficiéncias (espaco de
circulacdo e passagem, areas de espera, mesas adaptadas, trilha tatil, etc.).

Il - A principio o mobilidrio existente deverd ser reaproveitado, para tanto a
CONTRATADA devera efetuar juntamente com o projeto as-built o levantamento dos
moveis e desenho dos mesmos em planta.

e) Impermeabilizacao
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| - Considerando o tipo de estrutura, sua finalidade e estagio de célculo, suas deformacdes
e posicionamento de juntas; seus detalhamentos quanto a inclina¢bes, enchimentos,
regularizacdes e preparos de superficies verticais e horizontais, platibandas, rodapés, ralos
e extravasores de seguranga compativeis com os demais projetos, em particular, com
sistema de captacdo de aguas pluviais.

Il - Todos os sistemas de impermeabilizacdo a serem adotados deverdo ser projetados e
detalhados para a execucdo correta da obra. Serdo detalhadas, principalmente, as juntas de
dilatagdo (horizontais e verticais), passagens de dutos, ralos, ancoragens de
impermeabilizacdo, furos, passagens de parafusos, outros elementos emergentes e demais
pontos criticos.

I11 - S6 poderao ser especificados sistemas impermeabilizantes normalizados e deverdo ser
projetados para um prazo minimo de vida Gtil de 20 (vinte) anos.

IV - Serdo impermeabilizadas todas as areas sujeitas a contatos transitérios ou
permanentes com agua, como coberturas, jardins, jardineiras, calhas, rufos, pisos de copa,
banheiros, reservatorios de agua (subterraneo ou superiores), lajes e cortinas em contato
com o solo, juntas de dilatacéo, encaixes de esquadrias e fachadas.

V - As esquadrias, sujeitas a contatos com agua, serdo projetadas de forma a garantir total
estanqueidade.

VI Todas as éareas horizontais a serem impermeabilizadas deverdo ter caimentos
suficientes em direcdo aos pontos de escoamento de aguas.

VII - As areas expostas ao calor e resfriamento (coberturas e afins) serdo projetadas para
receber tratamento térmico antes da camada de protecdo mecanica.

VIII - Todas as areas a serem impermeabilizadas serdo previamente regularizadas e terdo
os cantos arredondados. Apds a impermeabilizacdo, serd executada protecdo plastica ou
berco anticompressdo, devidamente projetado, para amortecer choques mecanicos. Sobre a
protecdo plastica, sera executada camada protetora de toda a impermeabilizagéo.

IX - Para os pisos de banheiros e demais areas internas a serem impermeabilizadas, devera
ser previsto rebaixamento suficiente para nivelar os pisos das diferentes areas. Os
desniveis deverao ser previstos nos projetos de arquitetura, estrutura e demais projetos.

f) Urbanizagdo
Consiste basicamente na circulagdo veicular, de pedestres e pavimentacdo, envolvendo 0s
passeios externos e o sistema viario interno, iluminacdo externa, rampas, escadas,

estacionamentos, gradis, cercamentos, bicicletarios, além da locacdo de tampas de
inspecdo de redes subterraneas de instalacGes elétricas, aguas pluviais, esgoto etc.;

0) Paisagismo

Envolve a definicdo de seus elementos com previséo de crescimento, enraizamento e poda,
compativeis com o clima local e os demais elementos construtivos, projeto de construgdo
de poco artesiano para extracdo de aguas subterraneas para irrigacdo, devendo
providenciar as devidas autoriza¢des junto aos 6rgaos competentes (ADASA e outros).

h) Fundacoes, inclusive sondagem do terreno
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| - A execucdo de sondagem no terreno onde se localizardo as edificacGes e a emissao do
respectivo laudo serd de responsabilidade da CONTRATADA. Os resultados deverdo
subsidiar a elaboracdo dos projetos de fundacdo e terraplenagem. A contratacdo da
empresa que devera elaborar o laudo de sondagem devera ser previamente submetida a
apreciacdo da fiscalizacéo.

Il - Os projetos de fundagao e estrutura deverdo ser desenvolvidos tendo como base Laudo
de Sondagens, a ser fornecido pela CONTRATADA. Os dados necessarios a elaboracao
do referido laudo deveré&o ser levantados por empresa de sondagem especializada.

Il - A contratacdo da empresa para elaboracdo de pesquisa de solo e levantamento de
dados para elaboracdo do Laudo de Sondagem devera ser precedida de aprovagdo pela
fiscalizacdo.

IV - Todas as despesas para contratacdo de empresa e realizacdo dos trabalhos de
sondagem sdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

V - A CONTRATADA sera responsavel pela definicdo do tipo de fundacdo mais
adequada, tendo por base os laudos e ensaios de sondagem e as caracteristicas dos
edificios projetados. Se constatado e necessario, projetar o rebaixamento do lencol
fredtico.

VI - O projeto de fundacdo considerara as particularidades do local, contemplando, além
dos aspectos de seguranca, 0 custo, a viabilidade de execucdo e a possibilidade de
ocorréncias indesejaveis nas areas vizinhas aos lotes.

VII - O projeto compreendera célculos, desenhos, programa de execuc¢édo - inclusive para
langamento e cura de concreto e retirada de formas e escoramentos - e memoria de calculo
devidamente encadernada e rubricada pelo(s) autor(es) do projeto.

VIII - Na concepgéo do projeto de fundacdo deverdo ser apresentadas preliminarmente as
diversas opc¢oes alternativas tendo por objetivo selecionar a melhor solucéo, do ponto de
vista técnico e econbmico. Para as opcdes propostas, deverdo ser apresentados relatorios
contendo detalhes técnicos executivos, sua vantagens e desvantagens, bem como o custo
estimado detalhado de cada uma. As opcOes deverdo estar harmonizadas e
compatibilizadas com os projetos de arquitetura, estrutura, terraplenagem e demais
projetos.

IX - O projeto devera apresentar o detalhamento completo das fundagfes, concebidas e
dimensionadas nas etapas anteriores. Devera conter de forma clara e precisa todos 0s
detalhes construtivos necessarios a perfeita execucao.

X - Deverdo ser apresentados:
¢ plantas de locacéo dos pilares e respectivas cargas;

e planta de locagdo das estacas, tubuldes, radiers ou sapatas, com o0s detalhes construtivos
e armac0es especificas;

o formas das fundacbes em escala adequada;

o formas e armacdo, em escala adequada, dos blocos ou sapatas;
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¢ plantas de locacéo e formas das fundagdes;

o especificagdes técnicas preliminares de materiais e servigos;
e orgcamento preliminar com quantitativos e materiais;

e relatério técnico onde deverdo ser apresentadas as descricbes e justificativas dos
dimensionamentos, tensdes e cargas admissiveis, calculo estimado dos recalques totais,
diferenciais e distor¢bes angulares e comparacdo com o0s valores admissiveis,
consideracGes sobre o comportamento das fundagdes ao longo do tempo, metodologia
executiva, caracteristicas e disponibilidades dos equipamentos a serem utilizados.

XI - No desenvolvimento dos projetos serdo obedecidas as recomendacdes das normas
brasileiras que tratam de concreto armado e fundacgdes, mais especificamente a NBR 6118
(NB 1) e a NBR 6122 (NB-51), em suas ultimas versdes publicadas pela ABNT.

i) Célculo Estrutural, inclusive reforcos se necessario

| - A CONTRATADA, em conjunto com a fiscalizacdo, decidira sobre o melhor sistema
estrutural a ser adotado para os diversos segmentos da obra, podendo adotar sistemas
mistos de concreto, aco, protensdo, pré-moldados, steelframe, steeldeck, dentre outros.

I - O projeto devera conter todos o0s elementos estruturais, detalhes construtivos, legendas,
especificacbes e demais informacfes necessarias ao seu perfeito entendimento e execucao,
totalmente compatibilizados com o projeto de arquitetura e demais projetos de engenharia.

Il - As pegas mais finas e esbeltas deverdo, se necessério, ter indicacdo de contra-flechas
em detalhes especificos.

IV - O processo de calculo contemplara - observadas as limitagcdes impostas pelas normas
brasileiras - o bom aproveitamento dos materiais e a reducdo de perdas, objetivando a
minimizagdo dos custos de execugao.

V - Deverdo ser adotadas as sobrecargas previstas nas normas brasileiras, com excecao das
abaixo indicadas:

e casas de maquinas: maior ou igual a 1.000 kgf/m2 com verificacdo individual especifica
para cada equipamento especificado nos projetos de engenharia;

¢ biblioteca, almoxarifado, arquivo e depdsito: 1.000 kgf/m2.

VI - A memodria de calculo devera conter todos os dados utilizados, sobrecargas
consideradas, hipéteses aplicadas e resultados obtidos.

VIl - Deverdo estar contidas, nos desenhos, indicagdes claras dos abatimentos e
resisténcias minimas do concreto, bem como as caracteristicas de resisténcia e de retracéo
das argamassas de regularizacdo e de enchimento de nichos e caixas de chumbadores e
embutidos. Deverdo conter, também, especificacdo do tipo de ago utilizado e de eventuais
cabos de protecdo com os valores de tensdes correspondentes ao limite de escoamento e a
ruptura do material.

VIII - Devera ser considerado como parametro de calculo o valor de 100 anos para a vida
util da edificagdo. Considera-se vida util de servigo a idade do concreto armado sem o
aparecimento de manifestacdes patoldgicas inadmissiveis, estimadas em funcdo de
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modelos de medicdo da penetracdo de gas carbbnico (CO2) e de cloretos (CI-) no concreto
(despassivagao). O calculo estimado da vida Gtil devera constar na memaria de calculo.

IX - Devera ser apresentado, complementarmente, relatério com os estudos comparativos
das opcg0es estruturais e justificativas técnica e econémica da alternativa escolhida.

X - Os desenhos de forma deverao conter:

e plantas, em escala apropriada, de todos os pavimentos e escadas, incluindo dimensfes
principais, locaces, niveis e contra-flechas;

e cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

e detalhes de juntas, impermeabilizac6es, nichos, orificios e embutidos;

¢ indicacdo, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com
exce¢do do peso proprio;

¢ indicacdo da resisténcia caracteristica do concreto.
Os desenhos das armac6es deverdo indicar:

o detalhamento, em escala apropriada, de todas as pegas do esquema estrutural;

e especificacdo do tipo de aco;

o tabela e resumo de armacéo por folha de desenho;

o especificacdes técnicas de materiais e servicos;

e orcamento basico da estrutura com indicacdo dos quantitativos dos materiais.

XI - Devera ser apresentado relatério técnico com descri¢do das acBGes consideradas no
calculo de cada peca ou conjunto de pecas estruturais, esquema para o calculo dos esforcos
e demais informac0es pertinentes.

XII - Em cada desenho de forma das lajes devera estar registrado de forma clara o valor da
sobrecarga considerada para calculo.

j) Instalacdes Hidrossanitarias, inclusive agua quente para vestiarios e cozinha,
através de sistema de aquecimento solar

I - O Projeto Hidrossanitario completo devera ser elaborado em conformidade com as
normas técnicas NBR 5626, NBR 8160, NBR 10844, NBR 9649 da ABNT, ou as que
vierem substitui-las e normas da Concessionaria local, complementado no que couber com
orientac@es e instrucdes adicionais fornecidas pela fiscalizagdo. O projeto a ser entregue a
fiscalizacdo devera vir com a devida aprovacdo pela Concessionaria local, se for o caso. O
projeto completo deverd compreender todas as informacfes e detalhamentos para o
perfeito entendimento da execugéo da obra.

Il - Sistemas de tratamento e aproveitamento de aguas cinza e respectivo armazenamento
em cisternas, bem como bombas e tubulagdes.

I - A execucdo dos projetos e especificacdes das instalacdes hidraulicas devem atender as
recomendagdes das Ultimas revisdes das normas especificas da ABNT, principalmente a
NBR 5626 — InstalagGes Prediais de Agua Fria; a NBR 8160 — Sistemas Prediais de Esgoto

SIA - TrRecHO 6, LoTes 130 E 140 - CEP: 71205-060 - BrasiLiA-DF

‘vq’ CF MV TeLErONE: +55 (61) 2106-0400 - Fax: +55 (61) 2106-0444

SISTEMA CFMV/CRMVs  CFMV@CFMV.GOV.BR - WWW.CFMV.GOV.BR



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
Sanitario -. Projeto e Execucdo; e a NBR 10844 — Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais —
Procedimentos, as exigéncias das empresas concessionérias de servigcos publicos e as
recomendacdes dos principais fabricantes.

IV - As instalagbes devem ser dimensionadas e projetadas visando a garantir o
funcionamento dos sistemas com conforto, facilidade de manutencdo e seguranca,
prevendo inclusive aumento da populacdo de usuarios, sem provocar distor¢des de custos
operacionais ou de limpeza e manutencdo. Deverdo ser respeitadas a qualidade da agua
fornecida pela concessionaria e a orientacdo de utilizacdo de dispositivos que provoguem
menor consumo de dgua, como vaso sanitario com caixa acoplada ou valvula de descarga
externa com regulagem de vazéo e tempo de descarga e torneiras que tenham dispositivos
do tipo temporizador, sensor de calor ou regulador de vazao.

V - O Projeto das instalacdes hidrossanitarias abordara os seguintes itens relativos a
dimensionamento e especificacdo:

¢ instalacdes hidréaulicas internas de agua fria e quente;
e instalacdes hidraulicas externas, servindo a reservatérios e propositos afins;

e instalacBes sanitarias internas de esgoto sanitario com 0 seu respectivo sistema de
ventilacao;

o instalacOes sanitarias externas, sob forma de redes gerais, conduzindo o efluente até o
eventual local do tratamento ou rede publica;

¢ instalacdes de coleta e conducéo de aguas pluviais, tipo internas;

¢ instalacdes de aguas pluviais externas, sob a forma de redes gerais, conduzindo as aguas
captadas até o coletor geral ou locais adequados; e

e captacdo de agua de consumo sendo prevista através do abastecimento direto da
concessionaria.

VI - O sistema de abastecimento de agua potéavel da edificacdo serd integrado ao sistema
existente. Deverdo ser previstos no projeto os pontos exatos de interligagdo na rede
existente. Deverd ser verificada a existéncia de redes ou outra instalagdo que esteja no
local e que deverdo ser remanejadas. Estas possiveis intervengdes nas instalacoes
existentes, também deverao ser especificadas no projeto.

VIl - Devera ser instalado registro de gaveta para possibilitar o fechamento do
abastecimento da alimentacdo para possiveis manutencGes e limpezas. A rede de
abastecimento de agua fria devera ser constituida por tubos e conexfes de PVC rigido
soldaveis, salvo casos de inviabilidade técnica.

VIII - Deverdo ser entregues quantitativos e especificacfes técnicas de materiais, servicos
e equipamentos, memoriais, desenhos e especificacbes que definem a instalagéo de
sistemas de recebimento, alimentacéo, reserva e distribuicdo de agua fria nas edificacdes e
orcamento detalhado das instalagbes, baseado em quantitativos de materiais e
fornecimentos.

IX - Seréd exigido relatorio técnico (incluindo consulta prévia na concessionaria local, caso
necessario), conforme praticas de projeto.
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X - Deverao ser observadas ainda as seguintes condicdes gerais:

e Conhecimento da disponibilidade de vazao e pressdo na rede da concessionaria;
e Conter o tipo, nimero de usuarios e necessidades de demanda;

e Determinar a quantidade de 4gua para consumo médio diario e o volume da reserva a
ser utilizada, de acordo com as recomendacfes da Norma NBR 5626, exigéncias da
concessionaria local e legislacdo regional,

e Considerar no volume total de armazenamento, a reserva de agua para combate a
incéndio;
XI - As edificagdes construidas em regides servidas por sistema de abastecimento publico

de agua deverdo ligar-se obrigatoriamente a este, respeitando as exigéncias da
concessionéria local,

XIl - Devera ser apresentado célculo do sistema de bombeamento, quando houver, com
especificacdo dos equipamentos e materiais do sistema de bombeamento;

XI1I - Na determinacéo das vazes maximas para dimensionamento dos trechos da rede de
agua fria, deverd ser computado o uso simultdneo dos pontos de consumo (aparelhos,
equipamentos e outros);

XIV - Toda a instalacdo de agua fria devera ser projetada de modo a que as pressdes
estaticas e dindmicas se situem dentro dos limites estabelecidos pelas normas,
regulamentacdes, caracteristicas e necessidades dos equipamentos e materiais das
tubulacdes que forem especificadas no projeto;

XV - As passagens através de uma estrutura serdo projetadas de modo a permitir a
montagem e desmontagem das tubulaces em qualquer ocasido, sem que seja necessario
danificar esta estrutura. Em nenhuma hipotese, serd permitida passagem de tubulacdo em
pilares. As eventuais passagens atraves de vigas e lajes deverdo ser feitas somente ap0s
avaliacdo de projetista estrutural, a cargo da CONTRATADA,;

XVI - Os suportes para as tubulagdes suspensas deveréo ser posicionados e dimensionados
de modo a ndo permitir a sua deformacéo fisica. Para as tubulacdes de cobre deverao ser
previstos isolamento entre a tubulacao e os suportes para se evitar a corrosao galvanica; e

XVII - Nas juntas estruturais, as tubulac6es deverdo ser projetadas para absorver eventuais
deformacdes.

XVIII - A Apresentacdo Grafica do Projeto de Instalacio de Agua Fria devera estar
incorporada a apresentacao global dos projetos de instalagfes hidraulicas e sanitarias.

XIX - Deverdo ser apresentados os seguintes produtos graficos:

e Planta baixa de cada pavimento da edificagdo, em escala 1:50, contendo indicagdo das
tubulagdes quanto a comprimentos, material, didmetro e elevacdo, quer horizontais ou
verticais, localizacdo precisa dos aparelhos sanitarios e pontos de consumo,
reservatorios, pogos, bombas, equipamentos como instalagdes hidropneumaticas,
estacao redutora de pressdo, barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de consumaos;

¢ Indicagdo de ampliagOes, cortes e detalhes;
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¢ Planta de locacdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura do edificio;

e Esquema isométrico geral e de cada area molhada, com indicacdo de cotas verticais
horizontais, diametro e comprimento dos tubos, vazdes, pressdes nos pontos principais
ou criticos, cotas, conexdes, registros, valvulas e outros elementos;

e Detalhamento das areas molhadas, com especificacdo genérica do nivel das pecas
utilizadas para ligacdo dos principais pontos de consumo (bacia sanitaria, mictério,
lavatdrio, pia de cozinha, torneira de lavagem, chuveiros, registros gerais, entre outros);

e Indicar o tipo de abastecimento dos vasos sanitarios (valvulas de descarga, caixa de
descarga ou caixa acoplada);

e Detalhamento das instalacbes especiais, caso necessarias, estacdo redutora de pressao,
bombas, filtros, pressurizadores, entre outros; e

e Esquemas verticais das instalagdes (cortes).
K) Agua Quente

Devera ser previsto sistema de aquecimento, com emprego de coletores solares, para a
cozinha e todos os chuveiros do prédio.

) Reducdo do Consumo de Agua

Prever a maximizacao da eficiéncia do uso da agua dentro dos edificios para reducdo da
demanda e diminuicdo da agua a ser tratada no sistema da concessionaria local.

m) Esgotos Sanitarios

I - As novas instalacGes deverdo ser interligadas ao sistema de esgotamento sanitario
existente na edificagdo. Devem ser representadas nos projetos as redes externas existentes
gue eventualmente necessitem ser remanejadas em fungdo da obra.

Il - Deverdo ser projetados, especificados e detalhados todos os dispositivos de fixagéo,
ancoragem e suspensdo de tubulagGes. Os sistemas de recalque de esgotos, se necessario,
deverdo ser dimensionados de forma a permitir a manutencdo sem a interrupcdo da
operacionalidade do sistema. As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas
dentro de limites maximos de distancia, de forma a facilitar a limpeza e desentupimento
das tubulacOes. Especial cuidado tem de ser tomado na especificacdo das tampas das
mesmas, para permitir a estanqueidade quanto a odores e para evitar a entrada de agua
pluviais.

I11 - Deverdo ser entregues quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servicos e
equipamentos, memoriais, desenhos e especificagdes que definem a instalacdo e orgamento
detalhado das instalacdes, baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos.

IV - Devera ser elaborado relatorio técnico, (incluindo consulta prévia na concessionaria
local, caso necessario), conforme préticas de projeto;

V - Deverdo ser observadas ainda as seguintes condigdes gerais:

e Permitir o rpido escoamento dos despejos;
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e Facilitar os servicos de desobstrucdo e limpeza sem que seja necessario danificar ou
destruir parte das instalagdes, alvenaria e/ou estruturas;

e Impedir a formacdo de depdsitos de gases no interior das tubulagoes;

¢ Impedir a passagem de gases, animais e insetos ao interior da edificacao;
e Impedir a contaminacao da agua para consumo;

¢ Nao interligar o sistema de esgotos sanitarios com outros sistemas.

VI - A determinacdo da contribuicdo de despejos e o dimensionamento da tubulacéo,
trecho por trecho, dever&o obedecer ao estipulado na NBR 8160;

VII - Prever pecas adequadas de inspecdo das tubulacdes aparentes ou embutidas, para fins
de desobstrucdo, pelo menos nos pés dos tubos de queda, nos ramais de esgoto e sub-
ramais em trecho reto, a cada 15,00 metros no maximo e antes das mudancas de nivel ou
de direcdo, quando ndo houver aparelho sanitario ou outra inspe¢do a montante situada em
distancia adequada;

VIII - As caixas de inspec¢do, coletoras e outras serdo localizadas de preferéncia, em areas
ndo edificadas;

IX - As caixas de gordura deveréo ser fechadas, com tampa removivel e dotadas de fecho
hidrico, sendo adotadas para o esgoto sanitario gorduroso proveniente de pias de copas e
cozinhas;

X - Aparelhos sanitarios e ralos ndo serdo conectados diretamente em subcoletores que
recebem despejos com detergentes, 0s quais possuirdo ramais independentes para evitar o
retorno de espumas;

XI - Evitar, sempre que possivel, a ligacdo dos ramais de descarga de aparelhos em
desvios de tubo de queda; neste caso, 0s ramais possuirdo coluna totalmente separada ou
interligada abaixo do desvio;

XII - Os ramais de descarga deverao preferencialmente ser providos de sifonamento;

XIII - O sistema de ventilacdo referente a instalacdo predial de esgotos sanitarios devera
obedecer a Norma da ABNT, NBR 8160;

X1V - E vedada a instalacdo de tubulacio de esgoto em locais que possam apresentar risco
de contaminacg&o da agua potavel;

XV - Quando forem previstas aberturas ou pecas embutidas em qualquer elemento de
estrutura, o autor do projeto de estruturas deverad ser consultado para sua verificacdo e
posterior aval; e

XV1 - Os suportes para as tubulagdes suspensas serdo posicionados de modo a ndo permitir
a deformacao fisica destas.

XVII - Deverao ser apresentados 0s seguintes produtos graficos:

¢ Planta baixa de cada pavimento da edificacdo, em escala 1:50, contendo caminhamento
e indicacdo das tubulagdes quanto a material, diametro e elevacéo, localizacdo precisa
dos aparelhos sanitérios, ralos e caixas sifonadas, pecas e caixas de inspe¢éo, tubos de
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queda e ventilacdo, caixas coletoras e instalacdes de bombas, se houver, caixas
separadoras e outros;

e Desenhos da instalacdo de esgoto sanitario referente a rede geral, com indicacdo de
didmetro dos tubos, ramais, coletores e sub-coletores;

¢ Plantas dos conjuntos de sanitarios ou ambientes com despejos de agua, em escala 1:20,
com detalhamento das instalacoes;

e Detalhes de todas as caixas, pegas de inspecdo, instalagdes de bombeamento, do sistema
de tratamento do esgoto empregado e outros que se fizerem necessarios;

¢ Desenho da instalacdo de esgoto sanitario em representacdo isométrica, referente a rede
geral, com indicacdo de diametro e comprimento dos tubos, ramais e coletores;

e Esquemas verticais das instalacdes (cortes), indicando os componentes do sistema e
suas interligacoes;

¢ Planta de locacdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura; e

e Memodrias de calculo do sistema de tratamento de esgoto conforme NBR 7229 e célculo
do sistema de bombeamento, quando houver.

n) InstalacGes Elétricas de Luz e Forga, Inclusive Estabilizada

I - O projeto de instalacbes elétricas ndo estabilizadas deverd ser elaborado em
conformidade com NBR ABNT ISO/CEI 8995-1:2013 — iluminagéo, bem como as demais
normas relacionadas a elaboracdo de projetos elétricos em alta, média e baixa tensao,
complementado no que couber pela norma IEC 60364 e atos normativos da Concessionéria
local, bem como orientac@es e instrucdes adicionais emanadas pelo setor de Tl do CFMV.

Il - O projeto devera ser entregue com Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia
(ENCE) nivel A do PROCEL.

Il - O projeto deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o perfeito
entendimento da execucgédo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

e Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrdo conforme exigéncia da
Concessionaria local);

e Projeto de subestacdo, se necessario, (quando se tratar de entrada de energia em AT
conforme exigéncia da Concessionaria local);

e Projeto de iluminagdo (incluindo iluminacdo de emergéncia e balizamento de rotas de
fuga conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros);

e Projeto de interruptores e de tomadas de uso geral e forca;
e Projeto completo e calculo de nobreaks, UPS, grupo gerador;

e Projeto unifilar com diagrama dos quadros gerais, parciais de distribuicéo e forca, com
respectivos quadros de cargas; e

e Memorial do célculo, incluindo o luminotécnico.
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IV - Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulaces, fixacdes e
outros elementos necessarios a compreenséo da execugao.

V - O projeto devera ser devidamente aprovado junto a Concessionaria local, caso
necessario.

VI - O projeto completo de instalacdes elétricas estabilizada devera ser elaborado em
conformidade com NBR 5410 da ABNT, ou as que vierem substitui-las, complementado
no que couber pela norma IEC 60364, bem como orientacbes e instrugcdes adicionais
emanadas pelo setor de TI do CFMV.

VII - O projeto completo devera compreender todas as informac@es e detalhamentos para o
perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

e Projeto de tomadas estabilizadas;

e Projeto unifilar com diagrama dos quadros parciais e geral de automacdo, com
respectivos quadros de cargas;

e Memoriais de calculo e especificacdes.

VIIl - Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, fixacdes,
tubulacBes, quadros e outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

0) lluminacéo (projeto luminotécnico)

| - O projeto luminotécnico devera possuir como pressuposto principal a énfase na
eficiéncia energética, utilizacdo de lampadas e luminarias de LEDs e iluminacdo natural,
seguindo estrita obediéncia as normas vigentes da ABNT .

Il - Devera ser efetuado um levantamento criterioso e detalhado da situacdo existente no
local com as cargas elétricas, medi¢cdes com luximetro, condi¢fes de instalacdes futuras e
embutimento, diametros disponiveis quando houver lajes, fixacdo condizentes com a
estrutura existente, possiveis adequacdes com controle de luminosidade, controle de
presenca, necessidade de iluminagdo pontual, destaque de obras de arte e mural no hall de
entrada, valorizagdo do paisagismo, iluminacdo cénica para paisagismo, fachadas, dentre
outros.

Il - O projeto em si devera apresentar todos os calculos luminotécnicos , especificagdes
técnicas dos equipamentos, planta de implantagdo com as cotas, caderno de detalhamento
de instalacéo, simulacdo em software especializado.

IV - Ser& imprescindivel a vistoria minuciosa ao local antes do inicio dos projetos,
levantamento da carga de iluminacéo existente visando apresentar um relatorio consistente
de eficiéncia energética e demonstrativo do ganho (estudo de viabilidade) para 0 CFMV
Com 0 NOVO projeto.

V - O Projeto Luminotécnico é complementar ao de instalacdes elétricas e devera obedecer
as indicagdes do projeto arquitetdnico, as normas e especificacdes da ABNT, em especial a
NBR 5413:1992, que estabelece critérios de luminancia para Interiores.

VI - O projetista deverda compreender os objetivos da edificacdo — fisicos, estéticos,
econémicos e de sustentabilidade — por meio de reunides com a CONTRATANTE.
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VIl - O projetista deverd identificar os requisitos luminotécnicos do projeto e as
determinacGes das normas técnicas acerca das necessidades visuais em cada ambiente com
a definicdo dos requisitos luminotécnicos de cada local estudado. Para isso devera analisar
os diferentes ambientes e a tipologia das tarefas a serem realizadas em cada local,
determinando os indices de luminancias a serem utilizados em cada area.

VIII - O projeto de iluminagdo (interna, de emergéncia e externa) devera contemplar 0s
niveis de iluminamento adequados a cada ambiente, definidos pela norma, além de escala
monumental diferenciadora da edificagédo para a localidade.

IX - O projeto devera visar a eficiéncia energética da edificacdo, buscando: minimizar o
vazamento de luz do edificio e terreno, reduzir o brilho gerado para aumentar o acesso
visual e reduzir o impacto no ambiente noturno. Em areas externas, iluminar apenas areas
requeridas por seguranga e conforto, ndo ultrapassar 80% a densidade de consumo de
energia em iluminacgdo externa e 50% em iluminacéo de fachadas.

X - Deverdo ser analisadas diversas opcdes de tecnologias disponiveis no mercado para
avaliacdo da sua qualidade técnica e econémica. Em funcdo dessa pesquisa, deverdo ser
selecionados equipamentos e detalhes construtivos adequados a integracdo dos
equipamentos de iluminacdo com a arquitetura e interiores propostos € com 0s principios
de eficiéncia energéticas almejados.

XI - Em auditérios e nas salas de plenario devera ser prevista iluminacdo ambiente e
cénica, com mesa controladora.

XIl - Em funcéo dos estudos preliminares, devera ser elaborado um Relatério Sintese das
necessidades e condicionantes, assim como um Resumo dos equipamentos adequados ao
uso no projeto de iluminacéo.

XIII - Sdo responsabilidades do autor do projeto de iluminagao:

e O atendimento as determinac@es das leis trabalhistas e das normas técnicas vigentes no
pais no tocante ao conforto visual e & salde dos usuérios dos ambientes por ele
projetados;

e A correta transmissao dos dados técnicos para todos os profissionais envolvidos do
projeto;

e Os resultados relativos a luminancias resultantes nos diversos ambientes do projeto,
bem como relativos ao controle de luminancia dos equipamentos especificados;

¢ Atendimento dos indices de consumo estabelecidos pelos 6rgédos de certificacdo para o
desempenho adequado do edificio em termos de sustentabilidade;

e A utilizacdo de ferramentas técnicas adequadas a correta operacdo do edificio e a sua
adequada manutencéo.
Produtos do Projeto Luminotécnico

e Curvas isolux horizontais e/ou verticais das areas de todos os ambientes em que forem
realizadas tarefas especificas e areas especiais;

e Planta de distribuicdo dos equipamentos de iluminagdo (luminérias, lampadas, reatores
e acessorios), com indicacdo das cotas de locacdo de todas as luminérias, dos comandos
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de acionamento de cada conjunto e da composicdo de cenarios em cada ambiente, para
todas as areas;

e Detalhes graficos em escala apropriada a construcdo de elementos de iluminacéo
integrados a clarabdias, sancas para iluminacdo de tetos e paredes, porticos, bancos,
corrimdos, placas indicativas, totens, e

e Detalhes graficos, em formato de detalhe esquematico em escala apropriada a
compreensdo e a viabilidade técnica de producdo de luminarias especialmente
adaptadas para a obra;

e Memorial descritivo com calculos de luminancia e condicdes gerais de projeto;
o Especificac¢des técnicas;
¢ Planilha orcamentaria.

As Especificacbes Técnicas deverdo ser constituidas por:

e Luminarias: tipo, fabricacdo, dimensdes, acabamentos, resisténcia a choques e umidade,
tipo de fixacdo e integracdo com a arquitetura; lampadas utilizadas nas luminarias,
desempenho luminotécnico (rendimento, controle de luminancia e abertura do facho
luminoso).

e Lampadas: tipo, fabricacdo, poténcia, tensdo de rede, fluxo luminoso (Im), abertura e
intensidade do facho luminoso (cd), temperatura de cor (K), indice de reproducdo de
cor, vida util.

e Reatores: tipo e fabricacdo, nimero de lampadas, tensdo de rede V, fator de poténcia,
fator de fluxo, perdas e vida util.

e Acessorios de controle de iluminacdo para variacdo da intensidade luminosa e da
composicdo de cendrios: tipo e fabricacdo, capacidade de poténcia e numero de
cenarios, integracdo com os demais elementos eletrénicos do sistema de iluminacao.

e Quantificacdo dos equipamentos utilizados.
e Localizagdo dos equipamentos de iluminacdo nos diferentes ambientes.

XIV - Os circuitos de iluminagdo deverdo ser divididos para utilizagéo parcial ou por
setores, sem prejuizo do conforto.

XV - Para a iluminagdo emergencial, deverdo ser previstos mddulos de iluminagdo
autbnomos, com lampadas de LED, distribuidos ao longo da instalagdo, com énfase nos
corredores e vias de acesso. Os modulos serdo alimentados por tomadas fixadas em
conduletes, com circuitos exclusivos.

XVI - Para a alimentacdo das luminarias, devera ser utilizado corddo de alimentagdo com
cabo multipolar 3 x 1,5 mm?, e tomada de topo no perfilado ou condulete no eletroduto.

XVII - Todas as luminarias deverdo ser aterradas.
p) SPDA

I - O projeto de SPDA e aterramento deverd obedecer as indicacdes do projeto
arquiteténico, as normas e especificacbes da ABNT mais recentes, em especial a
NBR5419:2015 — protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas (todas as partes
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aplicaveis), com énfase para calculo de gerenciamento de risco, normas técnicas da CEB,
Corpo de Bombeiros Militar do DF e normas de seguranga.

Il - O projetista identificara as necessidades ou exigéncias da instalacdo, considerando as
caracteristicas e dimensdes da edificacéo.

Il - A representacdo grafica deverd incluir o desenho de plantas, cortes, detalhes que
permitam a anélise e compreensdo de todo projeto.

IV - Para o desenvolvimento do projeto, devem ser considerados os projetos de
arquitetura, fundacéo, estrutura e demais instalacbes a fim de integrar e harmonizar a
instalacdo com as demais.

V - No projeto deverdo constar os captores, as descidas, a localizagdo do aterramento,
todas as ligacOes efetuadas e seus detalhamentos, as caracteristicas dos materiais a
empregar, bem como as areas de protecdo estabelecidas em plano vertical e horizontal.

VI - O projetista devera adotar, sempre que possivel, 0s seguintes critérios de projeto:

e Utilizacdo de solucBes de custos de manutencdo e operacdo compativeis com o custo de
instalacdo do sistema;

e Utilizacdo de solugdes que visem a seguranca contra incéndio e protecdo de pessoas e
da instalagéo;

e Facilidade de acesso para manutencdo e previsdo de espaco para expansdes dos
sistemas;

e Padronizacdo da instalacdo, materiais e equipamentos visando facilidades na
montagem, manutencao e estoque de pecas de reposicao;

o Especificacdo de materiais, servigos e equipamentos que possibilitem a competicdo de
mercado.

VIl - O sistema de aterramento e SPDA devera contemplar as seguintes caracteristicas
minimas:

e Elementos de aterramento para instalagdes elétricas de baixa tensao;
e Elementos de aterramento para instalagdes de telecomunicagoes;

e Elementos de aterramento para a subestacéo;

e Elementos de aterramento para o CPD;

e Elementos de aterramento para 0 SPDA,;

e Eletrodos de aterramento;

e Elementos do SPDA na cobertura;

e Elementos de descida do SPDA;

e Tanques de combustivel;

e Demais indicados pela fiscalizacéo

VIII - A edificacdo devera ter esquema de aterramento do tipo T-N-S, com condutor
neutro separado da protecdo ao longo de toda instalacéo.
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IX - O dimensionamento e especificacdo dos diversos componentes do sistema devem
levar em consideragdo os requisitos de seguranca, especificidades técnicas e fendbmenos
fisico-climaticas aos quais cada uma das instalacdes e usuarios da edificacdo esta sujeita.

X - Todos os elementos do sistema de aterramento, SPDA, estrutura, fundagdo deverdo
estar equipotencializados.

XI - O projeto devera apresentar descri¢do e detalhamento das eventuais intervencfes nos
elementos estruturais da edificacdo, assim como recomendacdes a serem observadas
durante a execucdo da estrutura e fundacdo, como amarracOes, interligacOes, esperas,
testes, medicdes.

XIl - O aproveitamento dos elementos estruturais da edificacdo deve ser explicitado no
projeto.

XII - Todos os elementos metalicos externos deverdo ser interligados ao sistema de
aterramento, como cercas, mastros, portdes, muros metalicos, elementos de fachada.
Ainda, partes metalicas da edificacdo ou tubulacbes metélicas deverdo ser aterradas.

XIV - Todas as instalacdes eletroeletronicas ou qualquer outra instalacdo metalica que
adentre na edificacdo deverdo estar interligadas ao sistema de aterramento, seja por ligacao
direta, seja por meio de supressor de surto.

XV - Deverdo ser previstas medidas de combate ou prevencdo a corrosdo galvanica nos
pontos de contato entre metais diferentes.

XVI - Aterramento e equipotencializacdo das instalacGes elétricas de baixa tensdo

XVII - Proximo ao quadro geral de baixa tensdo, deverd ser prevista barra de
equipotencializacdo principal do edificio (BEP). Esta barra deve estar interligada ao
sistema de aterramento.

XVIII - Os barramentos de protecéo dos quadros gerais deverdo estar interligados ao BEP.

XIX - Os barramentos protecdo de todos os quadros elétricos estar interligados ao
barramento de protecéo do respectivo quadro superior.

XX - Para todos os circuitos elétricos, devera partir um condutor de protecdo exclusivo
interligado ao barramento de protecéo do respectivo quadro elétrico.

XXI1 - O projetista poderd propor demais caixas de equipotencializagdo ao longo dos
pavimentos, caso necessario.

XXI1I - Aterramento e equipotencializagdo das instalagGes de telecomunicacdes.

XXIII - Devera ser prevista barra de equipotencializacdo principal de telecomunicactes
(TMGB - Telecommunications main grounding bus bar), interligado a barra de
equipotencializacdo principal do edificio.

XXIV - Em todas as salas de rack, sala de telefonia e CPD, devera ser prevista barra de
equipotencializacdo de telecomunicacbes (TGB — Telecommunications grounding bus
bar), interligado ao TMGB. Os racks devem ser interligados ao respectivo TGB.

XXV - Em cada pavimento, o TGB devera ser interligado ao barramento de protecdo do
quadro elétrico que alimenta os equipamentos de telecomunicacdes.
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XXVI - O projeto de SPDA devera utilizar preferencialmente os elementos estruturais da
edificacdo como condutores de descida. Se for o caso, deverado ser descritos procedimentos
para medicdo de continuidade e resisténcia, juntamente com valor maximo de resisténcia
aceitavel.

XXVII - Todos os elementos metalicos da cobertura deverdo ser interligados ao SPDA.

XXVIII - Sempre que possivel, utilizar a platibanda para fixacdo da malha captora da
cobertura.

XXIX - Deverdo ser previstas medidas de protecdo para antenas na cobertura.

XXX - O arranjo dos eletrodos de aterramento do SPDA devera considerar as
caracteristicas elétricas dos surtos decorrentes das descargas atmosféricas, tais como nivel
de tensdo, frequéncia e duracao.

XXXI - Todos os componentes do SPDA que sejam fabricados com materiais ferrosos
deverdo ser galvanizados a fogo. Parafusos, porcas e arruelas deverdo ser fabricados em
aco inox.

q) Instalacbes Eletronicas, inclusive automacdo predial, cabeamento
estruturado dados e voz

| - A CONTRATADA devera atender as recomendacdes para instalacdo de redes locais
nos prédios, a partir do ponto de entrada do meio fisico de telecomunicacdes da
concessionaria até a sala que acomodara o roteador e desta sala até as estacdes nas areas de
trabalho e demais espacos da edificacdo.

Il - O projeto completo de rede ldgica (cabeamento estruturado) devera ser adaptado em
conformidade com a NBR 14.565 da ABNT, ou a que vier substitui-la, complementado no
que couber pela norma ANSI/EIA/TIA 568-B.

Il - Deverdo ser localizados os equipamentos ativos do sistema, bem como as
interligacGes com sistemas externos, como por exemplo central telefonica, servidor de
rede, CLP, HUB, cabecal de video, central de alarme, supervisor geral, etc. Podera ser uma
sala especialmente para este fim, ou um quadro, um shaft, etc., conforme as necessidades
da edificagéo.

IV - Cabeamento Vertical — conjunto permanente de cabos primarios, que interliga a sala
de equipamentos até os painéis distribuidores localizados. Representagdo simbolica dos
eletrodutos ou canaletas e cabos, com identificacdo das respectivas dimensoes, tipos e
circuitos a que pertencem.

V - Painéis de Distribui¢cdo — deverdo ser localizados em diversos pontos da edificacao.
Deverdo receber de um lado o cabeamento primario vindo dos equipamentos, e de outro o
cabeamento horizontal, fixo, que conecta os postos de trabalho. No painel devera ser
possivel escolher e ativar cada posto de trabalho.

VI - Cabeamento Horizontal — conjunto permanente de cabos secundarios, ou seja, que
liga o painel de distribuicdo até o ponto final do cabeamento. Representacdo simbdlica dos
eletrodutos ou canaletas e cabos, com identificacdo das respectivas dimensoes, tipos e
circuitos a que pertencem.

SIA - TrRecHO 6, LoTes 130 E 140 - CEP: 71205-060 - BrasiLiA-DF

@ CF MV TeLErONE: +55 (61) 2106-0400 - Fax: +55 (61) 2106-0444

SISTEMA CFMV/CRMVs  CFMV@CFMV.GOV.BR - WWW.CFMV.GOV.BR



k I‘N»,.."h : '?' S {
SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
VII - Posto de trabalho — ponto final do cabeamento estruturado, onde uma tomada fixa
atende uma estacéo de trabalho, um telefone, um sensor, etc.

VIII - Localizacdo das caixas, suas dimensdes e tipos das tomadas.
XIX - Localizagdo dos aterramentos com identificacdo e dimensdes dos seus componentes.

X - O projeto completo devera adotar cabeamento minimo de cat. 6/250Mhz, recomendado
em aplicacdes onde sdo exigidas altas taxas de transmissdo. Esse cabeamento visa oferecer
alta performance para a distribuicdo horizontal de dados em um sistema estruturado,
permitindo suporte para aplicagdes como voz tradicional (telefone analégico ou digital),
VoIP, Ethernet (10Base-T), Fast Ethernet (100Base-TX) e Gigabit Ethernet a 4 pares,
aumento de largura de banda nas "pontas” das redes (por exemplo, servidores e estacdes de
trabalho) e também pela reducdo constante dos custos entre as tecnologias compartilhadas
e onde justificado, fibra 6tica, e compreender todas as informacdes e detalhamentos para o
perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

e projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrdo conforme exigéncias da
Concessionéria local);

e projeto de tomadas de dados/voz com cabeamento estruturado;

e projeto com diagrama de conexdes em elevacéo;

e projeto de instalacdo da sala do servidor (rack, central telefonica, servidor, etc.);
e rede wi-fi;

e memorial de célculo;

¢ interligagdo entre as salas de racks a serem instaladas na constru¢do com o CPD Central
devera ser feita por fibra ética com redundéncia;

e determinar o numero de salas de racks presentes na construcdo de acordo com as
distancias dos pontos. Sugere-se que a cada 100 m de raio seja projetada uma sala para
rack;

e levantar e especificar planilha de material estimando as quantidades a serem utilizadas
para a instalacdo da rede I6gica, dados e voz (telefonia);

e indicacdo dos pontos para instalagdo de cameras de monitoramento. Se as cameras
ficarem a mais de 100 m de algum rack, deve-se prever o uso de fibra Gtica para a
interligacao.

e detalhes construtivos de montagem dos racks e patch-panels, com indicacdo de entrada
e saida de tubulacdes e cabeamentos, localizagdo e identificacdo dos elementos ativos e
passivos da rede; e

¢ indicacéo e detalhes do sistema de aterramento usado para telecomunicagoes.

XI - Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacdes e
outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.
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XIl - O projeto completo de telefonia devera ser adaptado em conformidade com NBR
13301 e NBR 13727 da ABNT, ou as que vier substitui-las, complementado com
normativos da Concessionaria local/ TELEBRAS, bem como orientacdes e instrucdes
adicionais emanadas pelo CONTRATANTE.

XIII - O projeto completo devera compreender todas as informacdes e detalhamentos para
0 perfeito entendimento da execucgéo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

e detalhamento dos quadros de telefonia;
e projeto de tomadas de voz com cabeamento estruturado;
e projeto com diagrama de conexdes em elevacéo;

e layout de localizagdo da central telefonica, indicando sua interligagdo com o rack
central da rede l6gica;

o detalhes construtivos de montagem dos blocos de telefonia e patch- panels de voz nos
racks, bem como suas respectivas identificacdes;

XIV - Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagoes
e outros elementos necessarios a compreensao da execucao.

XV - Os projetos deverdo ser devidamente aprovados junto a Concessionaria de Telefonia
local.

XVI - O Sistema de Supervisdo e Controle Predial objetiva aperfeicoar a operacao,
supervisdo e controle dos circuitos e equipamentos que compdem as instalaces prediais,
tais como: ar condicionado, iluminacéo e forca, elevadores, bombas, exaustores, seguranca
patrimonial e protecdo contra incéndios, podendo se estender a outros subsistemas de uso
eventual, tais como sonorizagéo, filmagem, videoconferéncia;

XVII - O projeto considerara que todos 0s novos elementos a instalar (sensores, atuadores
e controladores, instalados junto aos circuitos e equipamentos) serdo adequadamente
integrados ao sistema porventura existente;

XVIII - O sistema prevera a instalacdo de um terminal remoto, que possibilite a supervisao
do estado das instalagdes do prédio, indicando ao operador a informacao, sua origem em
tempo e espaco, nivel de prioridade e alternativas para tomada de decisodes;

XIX - O projeto contera informagdes detalhadas sobre 0s pontos a serem supervisionados,
indicando, no minimo, 0s sensores, transdutores, acionadores, transmissores, receptores,
fios, cabos, calhas, eletrodutos para interligacdo de todos os equipamentos e circuitos,
fluxogramas de logica de interligacéo e funcionamento do sistema;

XX - O Sistema de Supervisdo e Controle Predial devera contemplar as seguintes
instalacdes:

instalacOes elétricas e eletronicas;

instalagcGes de ar condicionado e de ventilagéo;

instalacGes hidraulicas e sanitérias;

instalagOes de protecdo contra incéndio;
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¢ interface com sistema de seguranca patrimonial;

e instalacOes de audio e video em auditdrios, plenério, salas de videoconferéncia, salas de
reunio.

XXI - As informaces geradas pelas diversas instalagcdes serdo reunidas e processadas em
concentradores setoriais e, dai, sob a forma multiplexada, enviadas a estagdo central
localizada na Central de Superviséo e Controle Predial.

r Climatizacéo (ar condicionado), ventilacéo, exaustao

| - O projeto deve seguir as recomendacdes e a norma atualizada da ABNT NBR 16401 —
Instalacbes de Ar Condicionado — Sistemas centrais unitéarios, legislacbes federais,
estaduais e municipais vigentes, a exemplo da Portaria n® 3532/1998 — Ministério da
Saude, da ARI Standard 545 — Niveis de Emissdo sonora os equipamentos e da Resolucédo
n° 9/2003 da Anvisa (Orientacdo Técnica sobre Padrdes Referenciais de Qualidade do
Ambiente Interior, em Ambientes Climatizados Artificialmente para Uso Publico e
Coletivo).

Il - O projeto de ar condicionado serd desenvolvido tendo como base o sistema de Fluxo
de Refrigerante Variavel - VRF, tendo como fluido refrigerante o R-410A.

Il - Em descritivo preliminar deverdo ser informados: a carga térmica da edificacdo e as
condicdes de projeto consideradas para o alcool; avaliacdo econdmica do tipo de sistema
de ar-condicionado adotado; ventilagdo e exaustdo a serem adotados; 0s respectivos
equipamentos e a localizacdo prevista para 0s mesmos.

IV - O projeto devera prever solucdo completa de sistema de ar-condicionado, sendo que,
caso se decida pela implementacéo parcial do projeto, ndo ocorra incompatibilidade com
0S componentes existentes.

V - Deverdo ser apresentados os seguintes produtos graficos:

e Planta de cada nivel da edificacdo e cortes, contendo indicacdo dos dutos de
insuflamento e retorno de ar, tubulagdes, materiais, comprimentos e dimensdes, com
elevacOes; bocas de insuflamento e retorno; localizagcdo precisa dos equipamentos,
aberturas para tomadas e saidas de ar, pontos de consumo; interligacGes elétricas e
eletronicas, comando e sinalizacéo e outros elementos;

e Desenho do sistema de instalacdo do ar-condicionado em representacdo isometrica, com
indicacdo de dimensdes, diametros e comprimentos de dutos e canalizacOes, vazoes,
pressao nos pontos principais ou criticos, cotas, conexdes, registros, valvulas e outros
elementos;

o Definicdo dos sistemas de fixacdo, isolamento térmico e acustico, amortecimento de
vibracdo, memoria de célculo das cargas térmicas de refrigeracdo para todos os
ambientes;

e Verificar a necessidade de se manter em ambientes pré-determinados o uso de
diferencial de pressdo, de modo a evitar a contaminacdo de um ambiente com o ar
proveniente de outro;
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Prever o fechamento de quaisquer aberturas que nédo sejam as de saida livre de ar e, em
especial, as aberturas proximas das bocas de insuflamento, de modo a garantir uma boa
distribuicéo de ar no ambiente;

No caso de ar-condicionado especial, verificar junto ao CONTRATANTE a
necessidade de equipamento reserva,;

No caso de sistema de expansdo indireta, escolher o tipo de valvula motorizada (duas
ou trés vias) em funcdo da necessidade da instalacao;

Prever a instalacéo de filtros adequados tanto para a tomada de ar exterior, como para o
ar a ser insuflado nos ambientes;

Prever e indicar a localizacdo dos sensores em prancha;

Determinar todas as necessidades (elétricas, hidraulicas, peso e dimensdes) a serem
utilizadas nos demais projetos complementares. E necessario apresentar o projeto da
rede elétrica que alimentara o sistema de ar-condicionado;

Detalhes das salas para condicionadores e outros elementos;

Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos da estrutura, para passagem e
suporte da instalacéo;

Quadro resumo, desenhado em uma das plantas, contendo o dimensionamento e
principais caracteristicas dos equipamentos especificados;

Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servicos e equipamentos;
Relatorio técnico, conforme praticas de projeto; e
Manuais de operac¢do e manutencao do sistema.

VI - Para os projetos de exaustdo e ventilagdo mecanica, deverdo ser apresentados 0s
seguintes produtos graficos:

Planta geral de cada nivel da edificacdo e cortes, preferencialmente em escala 1:50,
contendo indicagdo dos dutos de insuflamento ou exaustdo de ar, quanto a materiais,
comprimento e dimensGes, com elevagdes, bocas de insuflamento e exaustéo,
localizacdo precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e saidas de ar, pontos de
consumo, interligacdes elétricas, comando e sinalizacdo e outros elementos.

Projeto de ventilagdo mecanica para atender aos requisitos de renovacdo de ar nos
recintos da edificacéo.

Desenho do sistema de ventilagdo/exaustdo mecanica em representacao isométrica, com
indicacdo de dimensfes, didmetros e comprimentos de dutos, vazodes, pressdo nos
pontos principais ou criticos, cotas, conexdes e outros elementos.

Prever o fechamento permanente de qualquer abertura que ndo sejam as de saida de ar,
em especial as aberturas proximas das bocas de insuflamento, de modo a garantir uma
boa distribuicdo de ar no ambiente.
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¢ No caso de ventilagdo/exaustdo mecanica especial, verificar junto a0 CONTRATANTE
a necessidade de equipamento reserva.

e Determinar todas as necessidades (elétricas, hidrdulicas, peso e dimensdes) a serem
utilizadas nos demais projetos complementares.

o Detalhes de todos os furos necessérios nos elementos da estrutura, para passagem e
suporte da instalacdo.

¢ Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servicos e equipamentos.
¢ Relatdrio técnico, conforme pratica geral de projeto.
e Manuais de operacdo e manutencdo do sistema.

S) Sistemas de prevencdo e combate a incéndios, inclusive escadas e rotas de
fuga e sinalizacdo de emergéncia

| - O projeto completo de combate e protecdo contra incéndio devera ser adaptado em
conformidade com NBR 12693, NBR 13714, NBR 10897/NB 1135, NBR 14100 da
ABNT, ou as que vier substitui-las e normas do Corpo de Bombeiros ou outros 0rgaos
municipais, complementado no que couber com orientacdes e instrucdes adicionais
fornecidas pelo CONTRATANTE.

Il - O projeto completo deverd compreender todos 0s servicos necessarios a adequacgdo do
imovel as normas vigentes e obtencdo do alvara do Corpo de Bombeiros, bem como todas
as informacOes e detalhamentos para o perfeito entendimento da execugdo da obra,
devendo ser apresentado na seguinte forma:

¢ indicacéo do tipo, capacidade e localiza¢ao dos extintores;

e detalhamento da rede de hidrantes (se necessario), incluindo diagrama vertical e
detalhamento dos reservatérios inferiores e superiores;

e detalhamento de conjunto motobomba, se necessario;

e detalhamento das escadas de emergéncia (antecamara, corrimdo, revestimento dos
degraus, indicacao das rotas de fuga, tipos de portas corta- fogo, etc.);

¢ detalhamento da rede de chuveiros automaticos (sprinkler) se necessario;
¢ detalhamento da rede de pressurizacao das escadas de incéndio, se houver;
¢ detalhamento da rede de iluminagdo de emergéncia;

e sinalizagdo da rota de fuga; e

e memorial de calculo do sistema.

Il - O projeto devera ainda conter o detalnamento das instalacdes de acionamento de
conjunto motobomba, se for o caso, e indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes,
fixacdes e outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

IV - O projeto deverda ser devidamente aprovado junto ao Corpo de Bombeiros da
jurisdicéo do imdvel bem como em outros 6rgéos, se necessario.
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V - O sistema automatico de deteccdo e alarme de incéndio sera constituido de uma rede
de detectores automaticos, acionadores manuais e alarmes audiovisuais anal6gicos
enderecaveis, interligados por eletrodutos, caixas de ligacdo e fiacdo a uma central
inteligente. O sistema possuira fonte de alimentacao elétrica de emergéncia constituida por
baterias que mantera o sistema em operacdo mesmo na falta de energia elétrica da
concessionaria. Os lagos de deteccdo sdo do tipo classe "A", ou seja, a fiacdo que alimenta
detectores e acionadores volta a central, garantindo a operacao do sistema mesmo em caso
de rompimento da fiagdo. Quando qualquer dispositivo (detector, acionador ou médulo de
laco) for operado, a central emitira o alarme, identificard o laco onde ocorre o evento, de
forma visivel e sonora (através de uma sirene embutida no painel). Esse sistema também
fard a supervisdo do bombeamento do sistema de hidrantes, indicando a falta de fase na
alimentacdo elétrica do quadro de comando, bombeamento desligado e o funcionamento
das eletrobombas de pressurizacao e combate (principal e reserva).

VI - A concepgdo do Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio devera resultar da
comparacdo entre as diversas solucdes alternativas, selecionando-se a mais adequada,
considerando-se 0s parametros técnicos, econémicos e ambientais.

VII - A solucdo devera estar em harmonia com os Projetos de Arquitetura, Estrutura e
demais instalagdes, observando a n&o interferéncia entre os elementos dos diversos
sistemas da edificacdo.

VIII - O sistema de deteccdo e alarme de incéndio devera ser elaborado considerando os
seguintes componentes:

¢ acionador manual do sistema de detecgéo e alarme;

e avisador sonoro (sirene);

¢ iluminagdo de emergéncia;

e quadro de comando para alarme;

e central de alarme; e

e detector de fumagca dptico.

t) Sistemas de controle de acesso, catracas, CFTV, seguranca patrimonial

I - O Projeto Basico Completo deverd consistir na elaboragdo de documentos
contemplando todas as funcBes possiveis de serem implementadas no empreendimento,
abordando:

Il - Sistemas de seguranca basicos como deteccdo e alarme de incéndio, controle de
acesso, controle de intrusdo, circuito fechado de televisdo, controle de iluminagdo e
sonorizagdo, inclusive a especificacdo e definicdo de equipamentos ativos;

Il - DefinicGes e conceituacBes de todos os sistemas prediais (elétrica, ar- condicionado,
iluminacéo, etc.) que serdo integrados ao sistema de automacgao e seguranca;

IV - Integracédo dos sistemas prediais pelo sistema de automacéo e seguranca;
V - Outros sistemas especificos e/ou baseados em novas tecnologias.
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VI - Deverdo ser apresentados o0s seguintes produtos:

Desenhos esquematicos dos ambientes e centrais de automacdo e seguranga com
dimensdes, condi¢Ges de posicionamento, acesso e circulacdo de pessoas nas areas
técnicas, tubulacbes e sistemas técnicos, condicdes de ventilagdo e outros
condicionantes;

DimensGes principais e posicionamento de shafts e espacos técnicos com percurso
vertical e horizontal;

Posicionamento de elementos e infraestrutura de automacdo de utilidades (elétrica,
hidraulica, ar-condicionado, iluminacdo), de seguranca (deteccdo, CFTV, acesso,
alarmes, sonorizagdo) e de deteccdo e alarme de incéndio e comunicagdo de
emergéncia;

Projetos das salas e centrais de automacdo e seguranca (plantas, cortes, vistas e
detalhes, conforme a necessidade), com marcagcdo de todas as premissas a serem
atendidas pelos projetos das demais disciplinas;

Plantas de todos os pavimentos com tracado final e discriminacéo de dutos e tubulagdes
de Automacdo e Seguranca e seus acessoOrios, trechos embutidos em vedacGes
estruturais, com indicacdo de diametro ou dimensoes, niveis e fiacdo, compatibilizado
com os demais elementos e sistemas.

Sistema de geracdo de energia fotovoltaica

| - Primeiramente serd elaborado estudo de viabilidade, com valores de investimento e
prazos de retorno. Buscar-se-a 0 aproveitamento maximo das coberturas disponiveis, com
a intencéo de obter energia suficiente para autonomia da edificagéo.

Il - O posicionamento dos painéis solares devera ser devidamente compatibilizado com a
arquitetura, evitando que possam causar reflexos indesejados a edificacéo.

I11 - O projeto completo devera prever:

Dimensionamento dos Painéis Solares, devendo levar em consideracdo os dias nublado,
dessa forma ampliando a capacidade de carga do sistema (reserva de poténcia) para
suprir a deficiéncia de luz solar que ocorre em alguns meses do ano e para eventual
acréscimo de carga;

Caélculo da quantidade de painéis necessarios;
Dimensionamento do controlador de carga;

Dimensionamento do inversor DC/AC. A capacidade do inversor deve superar a
poténcia em Watts do maior consumo dos equipamentos;

Dimensionamento da chave comutadora (de transferéncia do sistema fotovoltaico para a
geracéo a diesel, se houver);

Dimensionamento da poténcia instalada do sistema e estudo de sombreamento;
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¢ Realizacdo de projeto executivo de Geracdo de Energia Fotovoltaica (de acordo com as
normas e legislagdes vigentes), estudo da conexédo do sistema, dimensionamento dos
cabos, selecdo e coordenacéo de protecdo e selecdo dos equipamentos;

e Aprovacdo do projeto na concessionaria;

e Emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica registrada por Engenheiro
Eletricista no CREA,;

¢ Dimensionamento dos condutores da rede (fiacéo).

V) Aguas pluviais, sistema de armazenamento e reuso, bacias de contencao,
inclusive projeto de irrigacdo automatizada

| - O projeto de drenagem devera estar integrado e compatibilizado com os projetos de
arquitetura, estrutura, instalagdes e demais sistemas.

Il - O sistema de aguas pluviais deverd prever a drenagem de agua proveniente do
acionamento do sistema de sprinklers (se houver), no sentido de evitar o escoamento de
suas aguas por shafts e pocos de elevadores, em caso de incéndio, bem como da agua
proveniente dos dispositivos de teste e de drenagem do sistema de sprinklers.

I11 - A CONTRATADA devera prever a drenagem de aguas pluviais das vias internas de
veiculos, estacionamentos, das areas ajardinadas externas, jardins sobre lajes, jardineiras e
outros.

VI - Toda a agua pluvial proveniente dos telhados deverd ser captada e armazenada em
reservatorio proprio, a ser projetado.

V - As caixas coletoras deverdo atender as seguintes condicdes:
e deverdo ser independentes das caixas coletoras de esgotos;

¢ as bombas, apropriadas para aguas sujas, deverao ser providas de valvula de retencdo e
registros de fechamento, em separado para cada unidade, acionadas por motor elétrico,
com comando automatico.

VI - O projeto devera verificar as resisténcias das tubula¢Ges enterradas relativamente as
cargas externas, permanentes e eventuais, a que estardo expostas e, se necessario, projetar
reforcos pra garantir que ndo sejam danificadas.

VII - Os suportes para as canalizagdes suspensas deverdo ser posicionados e
dimensionados de modo a ndo permitir deformacdes.

VIV - Os projetos deverdo seguir as normas pertinentes, inclusive relacionadas as questdes
de reducdo do impacto nas redes de &guas pluviais, atraves de bacias de contencdo ou
reservatorios, conforme exigido pela NOVACAP.

w) Drenagem

I - As instalacbes do sistema de captacdo, conducdo, reserva, tratamento, utilizacdo e
disposi¢do das aguas pluviais deverdo atender as normas federais, estaduais e municipais
relativas ao aproveitamento das aguas e estar ligadas ao sistema existente na edificacao.
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Il - Esse projeto devera incluir a solucdo de todas as drenagens que eventualmente se
fagam necessarias na edificacdo e seu entorno.

Il - As instalacbes do sistema de captacdo, conducdo e disposicdo das aguas pluviais
devem seguir a filosofia do sistema separador absoluto, ou seja, ndo ser4 admitida a
interligacdo ou a intersecdo com o sistema de esgotos.

IV - Especial cuidado deve ser observado quando da solucéo para captacdo e condugéo dos
escoamentos superficiais. Devem ser projetadas e especificadas as captacdes, conducdes e
disposicOes de aguas de chuva incidentes sobre eventuais terragos, floreiras, sobre telhados
e lajes.

V - Deverdo ser entregues quantitativos e especificagcdes técnicas de materiais, servicos e
equipamentos, memoriais, desenhos e especificacbes que definem a instalacdo e orcamento
detalhado das instala¢des, baseado em quantitativos de materiais e fornecimentos.

VI - Deverdo ser observadas as seguintes condi¢cfes gerais:
e Apresentar plantas de implantacdo, bem como os detalhes do sistema empregado;

e O projeto de drenagem pluvial devera considerar as aguas pluviais referentes a area da
edificacdo, provenientes da cobertura/terracos e marquises;

e Considerar as areas externas que contribuam no escoamento da area do projeto;

e Permitir a limpeza e desobstrugdo de qualquer trecho da instalagdo, sem que seja
necessario danificar ou destruir parte das instalacdes;

e A partir do limite da propriedade onde serdo previstas uma ou mais caixas de inspecao
finais na rede interna, as aguas pluviais serdo lancadas de acordo com os métodos
estabelecidos pelo 6rgdo competente, através de:

e Descarga no meio-fio da rua, por tubo ou canaleta instalada sob a calcada;
e Ligacdo direta a boca-de-lobo, bueiro ou pogo-de-visita; e
e Qualquer outro local legalmente permitido, com autorizacdo do CONTRATANTE.

e Em todos os pontos baixos das superficies impermeaveis que recebam chuva sera
obrigatoria a existéncia de pontos de coleta;

e No caso em que 0 projeto arquitetdnico prever caimento livre das aguas pluviais de
coberturas planas ou inclinadas sem condutores verticais, deverdo ser projetados
elementos no piso para impedir empogcamentos e/ou erosao dos locais que circulam a
edificacdo, como receptaculos, canaletas, drenos e outros;

e Para a drenagem de areas permedveis, nas quais a infiltracdo das aguas pluviais puder
ser prejudicial a edificacdo, ou onde o afastamento das aguas superficiais vier a ser
acelerado, serdo previstos drenos para absorcdo da &gua, de tipo e dimensdes
adequadas, e seu encaminhamento a rede geral ou a outros pontos de langcamento
possiveis.

VIl - Quando existirem areas de drenagem abaixo do nivel da ligacdo a rede publica, as
aguas pluviais nelas acumuladas, provenientes de patios baixos, rampas de acesso do
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subsolo, pogos de ventilacdo e outros, deverdo ser encaminhadas a uma ou mais caixas
coletoras de &guas pluviais, que deverdo:

e Ser independentes de caixas coletoras de esgotos cloacais;

e Ser providas de instalacbes de bombeamento compostas cada uma de, pelo menos, 2
(duas) unidades, sendo uma de reserva;

e As bombas deverdo ser de construcdo apropriada para agua suja, de tipo vertical ou
submersivel, providas de valvula de retencdo e de registros de fechamento em separado
para cada unidade e de preferéncia, serdo acionadas por motor elétrico;

e O comando das bombas de aguas pluviais sera automatico;
e Sera dada preferéncia a solu¢Ges com desvio das aguas pluviais e calhas coletoras;

e Nas saidas laterais das aguas pluviais, devem ser instaladas grelhas planas, colocadas
obliqua ou verticalmente; e

¢ No dimensionamento dos bocais de saida das dguas pluviais, deverdo ser consideradas
as formulacdes de escoamento adequadas.

Deverdo ser apresentados os seguintes produtos gréaficos:

e Planta de situagdo ao nivel da rua, em escala minima de 1:500, indicando a localizagdo
de todas as redes e ramais externos, inclusive redes da concessionaria, posicionamento
de todos os elementos de coleta e caracteristicas das respectivas areas de contribuicéo,
com dimensdes, limites, cotas, inclinacdo, sentido de escoamento, permeabilidade e
outros e com indicacao das areas a serem detalhadas, quando for o caso;

e Planta da cobertura e demais pavimentos da edificacdo, onde constem areas de
contribuicdo, em escala 1:50, contendo a localizacdo de todos os componentes,
dimensdes, declividades, materiais e demais caracteristicas de condutores, calhas, rufos
e canaletas;

e Cortes, em escala 1:50, indicando o posicionamento dos condutores verticais, quando
necessario para melhor elucidacgéo;

e Desenhos em escalas adequadas, onde constem o posicionamento, dimensdes fisicas e
caracteristicas de instalacbes de bombeamento, quando houver, detalhes de drenos,
caixas de inspecao, de areia coletora, canaletas, ralos, suportes, fixacOes e outros; e

e Desenho do esquema geral da instalacao.

VIII - Os projetos deverdo seguir as normas pertinentes, inclusive relacionadas as questes
de reducdo do impacto nas redes de aguas pluviais, através de bacias de contencdo ou
reservatorios.

X) Transporte Vertical (elevadores)

| - As lotacBes e capacidades de carga dos elevadores serdo objeto de estudo de célculo de
trafego, a ser desenvolvido pela CONTRATADA, o qual contemplara tanto as normas
pertinentes quanto os fluxos estimados para movimentacgdo de pessoal e materiais.
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Il - As cabines dos elevadores deverdo ter acabamento interno em aco inox, teto
removivel, ventilagdo mecénica, iluminacdo de emergéncia, sistema de comunica¢do com
a central de comando na portaria, previsdo de interligagdo com o sistema de aviso do
prédio, botoeira vertical tipo sensitiva, colocada lateralmente as portas, com leitura em
braile conforme NBR 9050:2015 (revisada).

Il - Pelo lado interno da cabine, sobre a porta, deverdo ser previstos indicadores de
sentido e de posicdo; pelo lado externo de cada porta de pavimento, sera prevista a
colocacéo de indicadores de descida, subida e posicéo; os indicadores deverdo ser do tipo
eletronico e digital.

IV - As portas terdo abertura central, com vdo minimo de 90 cm, e serdo dotadas de
sistema de reabertura com emprego de raios infravermelhos.

V - Deveré ser previsto o dispositivo de regulagem automaético para nivelamento da cabine
com o piso do andar e de Dispositivo de Carga Concentrada, no elevador de uso misto,
para evitar movimentos oscilatdrios do elevador quando transportando carga.

VI - Os comandos de descida e subida serdo do tipo coletivo, automatico, com apenas 1
(um) conjunto de botoeira por pavimento.

VIl - As casas de maquinas terdo piso em material antiderrapante, cabeacdo através de
canaletas pelo piso com protecdo metélica e utilizacdo do local apenas para abrigar as
maquinas dos elevadores, com ventilacdo natural cruzada (temperatura maxima de 400C
ou mecénica, iluminagdo minima de 200 lux ao nivel do piso e colocacdo de, no minimo,
duas tomadas de 600W, com alimentacdo independente das maquinas; serdo previstos
ganchos e alcapdo, na laje superior, para possibilitar o transporte das maquinas (pé-direito
minimo de 4 metros).

VIII - Nas caixas dos elevadores deverdo ser previstos: abertura superior para ventilagéo,
construcdo de aba de apoio as soleiras das portas dos pavimentos, 2,00m de profundidade
minima no poco e 5,00m a altura entre a Gltima parada e o teto da caixa.

IX - Os pocos dos elevadores serdo dotados de acesso ao fundo e separacéo fisica entre 0s
pocos adjacentes, podendo ser projetada em tela de arame galvanizado com malha inferior
a 5cm. Os pogos deverdo ser impermeaveis, devendo-se prever esforco de subpressao
decorrente de lencol freatico. Terdo iluminacdo minima de 50 lux e uma tomada de 600W
(em cada poco) alimentadas independentemente dos elevadores.

X - Devera ser previsto sistema alternativo de emergéncia com as seguintes caracteristicas:
na falta de energia elétrica, dispositivo automatico para comandar a conducdo de todos 0s
elevadores ao térreo, sendo um por vez, abrir as portas e passar a operar normalmente com
apenas 1 (um) elevador, alimentado pelo sistema de geracdo de emergéncia (grupo
gerador).

X1 - No hall dos elevadores devera haver botoeiras concentradas para subir e descer (no
pavimento térreo apenas para subir e, no Ultimo pavimento, apenas para descer) e, sobre as
portas dos elevadores, havera painel indicativo de posi¢éo e sentido.

XII - O projeto prevera um painel central de trafego, sistema de intercomunicacgéo, chaves
para operacdo de emergéncia, todos instalados na portaria, e um sistema de "comando
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bombeiro” obedecendo as recomendacdes da ASME A-17.1. O projeto devera basear-se
em produtos de origem nacional, para facilitar e garantir o processo de reposicao de pecas
guando da necessidade de manutencéo, e sera orientado de forma que o sistema resulte em
diminuicdo de consumo e demanda de energia elétrica. Em seu desenvolvimento serdo
obedecidas as recomendaces das normas brasileiras que tratam de elevadores, mais
especificamente a NBR 5666, NBR 9050, NBR-NM 207 e NBR-NM 313, em suas ultimas
versdes publicadas pela ABNT.

X1 - O célculo de trafego deve acompanhar o projeto legal de arquitetura.

XIV - Estrutura necessaria, bem como as sobrecargas previstas deverao estar contempladas
nos projetos de calculo estrutural.

y) Sonorizacdo ambiente, inclusive sistemas audiovisuais para salas de reuniao,
auditorio, videoconferéncia

| - O projeto completo de sonorizacdo devera ser elaborado em conformidade com NBR
14170 da ABNT, ou a que vier substitui-la, complementado no que couber com
orientacdes e instrucdes adicionais fornecidas pelo CONTRATANTE e fiscalizacéo.

Il - O projeto completo devera compreender todas as informacdes e detalhamentos para o
perfeito entendimento da execucao da obra, devendo conter:

¢ Analise das condi¢fes acusticas do ambiente;

¢ Relatorio técnico conforme préaticas de projeto;

¢ Planta de locacdo dos pontos para instalacdo dos equipamentos de som;
¢ Planta e prumada da tubulacdo para passagem dos cabos;

e Detalhamentos necessarios a perfeita execucdo do projeto;

¢ Planta de locacdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura;
o Especificacdo dos materiais e equipamentos;

e Projeto de distribuicdo dos pontos de sonorizagdo ambiental; e

e Memorial de célculo.

Il - O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e
outros elementos necessarios & compreensao da execugao.

IV - O sistema de sonorizacdo e avisos adotara o padrédo trés fios, onde o volume das
mensagens a serem transmitidas sera controlado pela central, independentemente do estado
dos potencidmetros dos ambientes controlados.

V - A distribuicdo de som / avisos sera setorizada por areas distintas, tais como:
circulacéo, areas de escritorio, casas de maquinas e demais areas.

VI - Nas areas de escritorio o nivel sonoro sera controlado localmente, através de
potencidmetros instalados nas paredes, em pontos estrateégicos.

VIl - Nas areas comuns, tais como circulacGes, halls de elevadores e hall de entrada, o
controle de volume sera realizado Unica e exclusivamente pela central de operacao.
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VIII - Nas casas de maquinas e nos banheiros ndo havera sistema para musica ambiente;
no entanto, serdo previstos sonofletores para comunicacéo de avisos.

IX - No auditério sera executado projeto de tratamento acustico, bem como projeto de
sistema de debate, projecdo tipo teldo de TV, musica e avisos, sendo estes dois Gltimos,
totalmente independentes do restante do prédio.

2) Programacéo Visual

| - O projeto de Comunicacdo Visual e Sinalizacdo deverad buscar a melhor solucdo de
orientacdo dos usuarios no espaco arquitetbnico da edificacdo, observadas as
recomendacdes das ultimas revisbes das normas especificas da ABNT referentes a
acessibilidade, em especial a NBR 9050:2015 — Acessibilidade a edificacbes, mobiliério,
espacos e equipamentos urbanos, NBR 16537:2016 — Acessibilidade — Sinalizacéo tatil no
piso — Diretrizes para elaboracdo de projetos e instalagdo e a NBR 15599 — Acessibilidade
— Comunicacéo na prestacdo de servicos.

Il - A comunicacdo visual da edificacdo ndo deverd interferir na sinalizacdo de seguranca
da edificacdo. Devera conter, pelo menos:

e Os pisos, principalmente nas &areas de maior circulacdo de publico, deverdo ser
antiderrapantes, principalmente quando se tratar de rampas ou areas molhadas;

e Todas as aberturas de passagem deverdo ser dimensionadas com largura minima de 80
cm. Os corredores deverdo ter largura minima de 120 cm, sendo que a rotacdo de uma
cadeira de rodas exige 1=150 cm;

e A altura maxima para a manipulacdo de dispositivos é de 135 cm, sendo 120 cm a
altura confortavel. As macanetas a serem especificadas serdo, preferencialmente, de
tipo alavanca;

e Devera ser previsto trecho em rampa sempre que a diferenca de nivel da soleira for
superior a 1,5 cm, ou em pelo menos uma das entradas, quando o térreo estiver
acentuadamente acima do nivel da calcada;

e Devera ser previsto pelo menos um sanitario com facilidade para deficientes por piso;

e Os sistemas de alarme de incéndio deverdo possuir dispositivos de sinalizacdo sonoro-
luminosos adequadamente localizados no edificio e 0 mecanismo de alarme ser de facil
ativacdo e estar a, no maximo, 135 cm do piso;

e Projetos de auditorios devem prever local destinado a cadeiras de rodas, inclusive,
quando for o caso, dotado de equipamentos de traducdo simultanea, sem prejuizo das
condicdes de visibilidade e locomocdo;

e Os refeitorios e salas de leitura deverdo ser projetados de maneira a permitir 0 acesso,
circulacdo e manobra de cadeira de rodas, bem como possuir mesas apropriadas aos
usuarios desses aparelhos;

e Todo elemento em suspenso sobre o piso devera ter altura superior a 210 cm ou ter na
sua projecdo neste piso degrau ou elemento que permita a percepcdo por deficientes
visuais;
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¢ Plantas dos pavimentos com a localizacdo dos elementos de sinalizacao interna;

o Elevacdes indicando a altura dos elementos de sinalizagéo;
e Detalhamentos necessarios a perfeita execucdo do projeto;

e Desenho detalhado de cada elemento indicando, se for o caso, 0 modo de fixagéo, em
escalas convenientes, assim como as relacdes com elementos elétricos ou de outros
sistemas, se houver;

e Desenho do alfabeto a ser utilizado, indicando com clareza suas caracteristicas graficas
e critérios de alinhamento e espacamento de letras 1:1;

e Desenho de todos os simbolos, pictogramas e signos direcionais utilizados, em escala
1:1;
e Desenhos contendo a diagramacdo de associagbes de mensagens, escritas com signos

direcionais, mensagens escritas com pictogramas, pictogramas com signos direcionais,
e outras;

e Quantitativos e memorial descritivo, especificacbes técnicas dos servicos e dos
materiais, cor, tamanho, tipo de acabamento, localizacéo, suporte e fixacéo.

aa) Eficiéncia Energética

Compatibilizacdo com os sistemas existentes e as melhorias de forma a reducdo das
demandas principalmente de energia, agua, aquecimento e climatizacdo, além da
otimizacdo dos sistemas que compdem a edificacao.

7.3.5. APRESENTAQAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS
| - Os Projetos Executivos deverdo obedecer ao padréo utilizado pelo CFMV.
7.3.5.1. Apresentagdo Grafica

| - Ao término de cada etapa de projeto, a CONTRATADA devera apresenta-los em meio
eletronico como CD ou DVD, em formato “*.dwg” compativel com Autocad 2010. Nao serdo
aceitos arquivos do tipo “*.dxf”. Sera entregue ainda DUAS cOpias plotadas em papel sulfite
com densidade de 75 g/m2, dobradas.

Il - Alem disso, ao término de cada Projeto Executivo, a CONTRATADA devera apresentar
Memorial Descritivo detalhado contendo a metodologia de calculo adotada, as especificacdes de
materiais e servi¢os, 0s orcamentos sintéticos e analiticos contendo os quantitativos e as
composicdes de pregos unitarios — CPU’s, bem como os estudos de viabilidade técnica, laudos
técnicos, pareceres e vistorias que se fizeram necessarios a elaboracdo e ao entendimento dos
referidos projetos.

Il - Os textos e planilhas deverdo ser entregues em formato “*.doc” e “* xIs” compativel para
leitura no Microsoft Office, de forma que permitam leitura total e sem problemas dos arquivos
pelos softwares Word e Excel (Microsoft), em Compact CD ou DVD, juntamente com uma
copia impressa.
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IV - A etiqueta/rotulo do CD ou DVD devera conter as seguintes informacdes: pavimento, titulo
do projeto, especialidade do projeto, nome do Contratado com as descri¢des e simbolos oficiais,
bem como o nome dos arquivos nele contidos.

V - As identificacOes dos “layers” devem ser criadas de acordo com a necessidade e para cada
tipo de levantamento, conforme identificacbes nas legendas. Em cada projeto executivo, cada
pavimento devera corresponder a um Unico arquivo eletrdnico.

VI - As plantas em papel sulfite, assim como as discriminacdes técnicas, deverdo ser entregues
em uma pasta plastificada com identificacdo do pavimento, titulo(s) do(s) projeto(s),
especialidade(s) do projeto(s) e nome do Contratado.

VIl - O carimbo deverd ser o do CONTRATANTE - serd disponibilizado pela equipe de
fiscalizacdo, com 18,5cm de largura, e devera conter, no minimo, as seguintes informacdes:

e nome do cliente (CFMV);

e titulo do projeto (Edificio Sede);

¢ identificacdo do projeto: etapa de execucdo, atividade técnica e codificacao;
e especialidade do projeto (Projeto Arquitetdnico, Paisagismo etc.);

e assunto da prancha (Pav. térreo - Planta baixa);

e endereco do imdvel;

e nome/CAU do(s) projetista(s) (com endereco e telefone da empresa) e assinatura;
e campo para assinatura do proprietario (signatario do CONTRATANTE);

e n°da prancha e quantidade de pranchas (01/05);

e escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20 etc.);

e data de conclusdo do projeto (més e ano);

e numero de revisdo (00).

e demais dados pertinentes.

VIII - Devera ser colocado no arquivo de desenho, fora da area da prancha, uma tabela com a
relacdo de cores e espessuras de pena, escala de plotagem, tamanho da prancha e o software
utilizado, bem como a sua verséo.

IX - O tamanho das pranchas devera obedecer a seguinte tabela:

Simbolo Formato Formato
Largura x Altura (mm) Padronizado
1x1 210 x 297 A4

2x1 420 x 297 A3

3x1 630 x 297

4x1 840 x 297

1x2 210 x 594

2X2 420 x 594 A2
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3x2 630 x 594

4x2 840 x 594 Al
1x3 210 x 891

2X3 420 x 891

3x3 630 x 891

4x3 840 x 891

1x4 210 x 1188

2x4 420 x 1188

3x4 630 x 1188

4x4 840 x 1188 | A0

X - Os desenhos deverdo ser entregues, em cada uma das fases de desenvolvimento, sempre em
02 (duas) vias;

Xl - Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser entregues, conforme
subitem anterior, em vias impressas, sendo que os desenhos deverao ser plotados;

XII - Os arquivos digitais em CAD deverdo ser entregues em formato de desenho em 2D, ou 3D
se for necessario, extensdo DWG, com tabela de espessura de penas em PDF e PLT;

XII - Os documentos técnicos de cada um dos projetos deverdo ser agrupados em jogos
separados e independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.

XIV - Os desenhos de cada projeto deverdo ser numerados sequencialmente e conter indicacao
do namero total de pranchas que compdem o conjunto.

XV - Seré utilizado como critério de afericdo de servicos o conjunto de projetos executivos de
cada instalacdo completos e entregues em midia e em versdo impressa, devendo ser atestados
conforme planejado e avaliado no Cronograma Fisico-Financeiro.

7.3.5.2. Documentacdo Técnica

I - Memorias de Calculo: documentos que relatardo todas as etapas e hipoteses de céalculo
utilizadas na elaboragéo de todos os projetos executivos de arquitetura e demais,

Il - Catalogos, manuais técnicos e amostras: documentos que especificardo todos os materiais
e equipamentos em todos 0s projetos executivos, devendo ser descritos e possuir equivaléncia de
primeira linha de fabricacdo de acordo com a natureza da edificacdo;

11 - EspecificacOes de execucdo de ensaios de desempenho e entrega dos sistemas com
fornecimento de materiais e equipamentos selecionados e respectivos testes de fabrica a serem
requeridos; e

IV - Elaboracdo de planilha de materiais e servicos com quantidades de equipamentos,
componentes e insumos para a implantacao das instalacGes e sistemas.

V - Os projetos executivos sempre serdo complementados com documentacdo técnica necessaria
ao perfeito entendimento das solugdes previstas assim definidas:

VI - Caderno de Encargos, Especificacbes Tecnicas e Memorial Descritivo por
disciplina/projeto: documento que deverd abordar as obrigagdes da CONTRATADA (executor
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da obra) e do CONTRATANTE, a caracterizacdo e detalhamento dos materiais, componentes,
equipamentos e servicos a serem utilizados nas obras objetivando o melhor desempenho técnico,
ndo sendo aceitos especificacbes superficiais e que ndo retratem a realidade do objeto
contratado. Além da descricdo do processo de execugdo dos servigos envolvendo todos os
projetos executivos, equipamentos, materiais, instalacdes e sistemas.

VIl - O Memorial Descritivo deve apresentar todas as caracteristicas da edificacdo proposta no
Projeto, com as especificacbes técnicas dos materiais e equipamentos empregados em cada
servico e seus respectivos locais de aplicacao, além das referéncias as Normas Técnicas a serem
consultadas para a metodologia de execucdo dos servigos da Obra;

VIII - Este documento deve apresentar todas as caracteristicas necessarias para identificacdo dos
produtos a serem aplicados. Deverdo ser observadas as seguintes condicdes gerais:

IX - As especificagbes técnicas deverdo ser elaboradas de conformidade com as Normas do
INMETRO e Préticas especificas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e
Servigos previstos no Projeto;

X - As especificacOes técnicas deverdo estabelecer as caracteristicas necessarias e suficientes ao
desempenho técnico requerido pelo Projeto, bem como para a contratacdo da obra;

XI - Se houver associacdo de materiais, equipamentos e servigos, a especificacdo devera
compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonizacdo entre 0s elementos e o
desempenho técnico global,

XII - Deverdo ser utilizadas 0 maximo de pe¢as e componentes intercambiaveis possiveis;

XIII - As especificacbes técnicas deverdo considerar as condi¢Bes locais em relacdo ao clima e
técnicas construtivas a serem utilizadas;

XIV - As especificacdes técnicas ndo poderdo reproduzir catdlogos de um determinado
fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento;

XV - A utilizacdo de especificacBes padronizadas devera limitar-se as especificacbes que
somente caracterizem materiais, servicos e equipamentos previstos no Projeto;

XVI - As especificacbes técnicas de solucGes inéditas deverdo se apoiar em justificativa e
comprovacao do desempenho requerido pelo Projeto, através de testes, ensaios ou experiéncias
bem sucedidas, a juizo da CONTRATANTE;

XVII - As especificagdes serdo elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico e
energetico, considerando custos de fornecimento e de manutengdo, porem sem prejuizo da vida
util do componente da edificacao;

XVIII - Se a referéncia de tipo ou modelo for indispensavel para a perfeita caracterizagdo do
componente da edificagcdo, a especificagdo devera indicar, no minimo, trés alternativas de
aplicacdo e contera obrigatoriamente a expressdo “ou equivalente”, definindo com clareza as
caracteristicas e desempenho técnico requerido pelo projeto, de modo a permitir a verificacéo e
comprovacéo da equivaléncia com outros modelos e fabricantes.

XIX - Os itens da etapa “Projetos executivos € documentagao técnica” serao medidos apos todos
0s itens desta etapa forem entregues, analisados e considerados aceites pela fiscalizagao.
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7.3.5.3. Apresentacdo de Documentos

| - A documentacdo técnica que representa o projeto como um todo é composta de elementos
gréficos diferenciados, como desenhos, planilhas, textos, cronogramas, etc., que deverdao ser
produzidos e apresentados, de acordo com a sua especificidade, conforme as normas técnicas
estabelecidas e as disposi¢ées do CFMV;

Il - O Memorial Descritivo serd elaborado em formato texto, extensdo DOC, e com as seguintes
especificacoes:

e Tamanho do papel: A4;

e Fonte: Arial;

e Tamanho da fonte: 11 pontos;

e Espacamento entre linhas: 1,5 linhas;

e Margens: esquerda e direita = 2,5 cm, superior e inferior = 1,5 cm;

e Cabecalho e Rodapé: 1,0 cm;

e P4ginas numeradas no rodapé com caracteres centralizados.

I11 - A Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro serdo elaboradas em formato de
planilha eletrdnica, extensdo XLS, e com os valores financeiros contendo apenas 02 (duas) casas
decimais. Deverdo constar no cabecalho o nome da CONTRATANTE, obra, local e data.

IV - A CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE cdpia dos arquivos originais
correspondentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas fases do projeto,
devidamente relacionados e identificados, sempre impressos em duas copias.

V - Os documentos técnicos de cada um dos projetos deverdo ser agrupados em jogos separados
e independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.

VI - Os desenhos e demais documentos técnicos deverdo obedecer aos formatos e normas de
representacdo previstas na ABNT e devera ser indicada, para cada projeto, a simbologia
utilizada.

VIl - A CONTRATANTE podera exigir o desenvolvimento de todos os detalhes que julgar
convenientes para a perfeita caracterizacao do projeto.

VIII - Tanto os desenhos como as especificacfes de cada um dos projetos complementares,
deverdo ser perfeitamente compatibilizados com aqueles correspondentes aos demais projetos.

7.3.6. ETIQUETAGEM ENERGETICA DA EDIFICACAO

I - Em continuidade aos estudos iniciados na etapa anterior, 0s projetos e produtos apresentados
deverdo contemplar a aplicacdo do Regulamento Técnico da Qualidade do Nivel de Eficiéncia
Energetica de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos — RTQ-C, elaborado e revisado pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO, e aprovado
pelo Ministério de Minas e Energia - MME, bem como o conteddo da Instru¢do Normativa n° 01
de 19 de janeiro de 2010, que dispbe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obra pela Administracdo Publica Federal direta,
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autarquica e fundacional e da outras providéncias, bem como a Instru¢cdo Normativa 02 de 04 de
junho de 2014.

Il - O Objetivo é obter a Etiqueta Nacional de conservacdo de Energia (ENCE - A) e tornar a
edificacdo o mais eficiente possivel, sem prejuizo do conforto dos usuarios. Busca-se, no final,
uma operacao mais sustentavel, autbnoma, inteligente e otimizada, que cause menor impacto ao
meio ambiente.

Il - A proposta de projeto deverd ser o mais abrangente possivel, de forma a incorporar o
maximo de solucBes disponiveis, sempre justificadas atraves de estudos de viabilidade e custo x
beneficio.

IV - A CONTRATADA devera elaborar toda a documentacdo necessaria, conforme formulérios
de solicitacdo de Etiquetagem do RAC - Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para
Eficiéncia Energética de Edificagdes do INMETRO. Devera também apresentar as analises, seja
através do método prescritivo e/ou a simulacdo computacional, a seu critério, desde que
garantida a obtencédo da etiqueta geral nivel "A".

V - Almeja-se, dentre os descritos anteriormente, obter os seguintes beneficios:

Econdmicos
e Diminuicdo dos custos operacionais
e Modernizacao e menor obsolescéncia da edificacao

Sociais
e Melhora na seguranca e priorizacdo da saude dos trabalhadores e ocupantes
e Conscientizacdo de trabalhadores e usuarios
e Aumento da produtividade do funcionario
¢ Incentivo a fornecedores com maiores responsabilidades socioambientais
e Aumento da satisfacdo e bem estar dos usuarios
Ambientais
e Uso racional e reducdo da extracdo dos recursos naturais
e Reducdo do consumo de agua e energia
e Ocupacdo e distribui¢do do espaco consciente e ordenada
¢ Reducdo, tratamento e reuso dos residuos da construgéo e operacao.

7.3.7. ORCAMENTO DA OBRA
| - A fase de orcamento devera contemplar:

A - Desenvolvimento de caderno de Composicoes de Custos Unitarios (CCU’s), de planilhas
orcamentarias e de cronogramas fisico-financeiros, de acordo com as prescri¢des contidas nos
arts. 79, 8 2°, 11, 43, 1V, e 48, da Lei no 8.666, de 1993, e suas alteragdes, Sumulas nos 254,
258 e 259 do TCU e nos Acoérdaos nos 325/2007 TCU - Plenario, 1.746/2009 TCU - Plenério,
2.057/2006 TCU - Plenéario e 2.369/2011 TCU - Plenario para os projetos definidos neste
Caderno.
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B - Discriminacdo Orcamentaria de todos 0s servigos propostos com suas respectivas
unidades de medida em Planilha Orcamentéria, que deverdo abranger todos o0s projetos
executivos, ndo sendo aceitos unidades de medida genéricas tais como “verba - vb” ou “ponto
- pt”;

C - Levantamento de Quantidades de todos o0s servigos propostos, comprovados
analiticamente através de memorias de calculo, devendo os projetos trazer a identificacdo dos
elementos;

D - Elaboracdo de Composicdo de Custos Unitario para todos os servigos descritos em
Planilha Orcamentaria, devendo estar em consonancia com os Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPI da Caixa Econdmica Federal ou Tabelas
de ComposicBes de Precos para Orcamentos — TCPO da PINI ou outra tabela, desde que esta
seja aceita com uma Tabela de Referéncia ;

E - Elaboracdo da Composicdo da Taxa de Encargos Sociais ou Leis Sociais pertinentes a
localidade, e que devera ser aberta, demonstrando todos os seus célculos grupo a grupo;

F - Elaboracdo da Composicdo da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas, a qual devera
explanar cada item da composic¢ao que culminou no resultado final (composicéo aberta e com
memorial justificativo);

G - Os precos apresentados em Planilha Orgamentéaria, deverdo tomar como parametro 0s
custos unitarios de materiais e servigos iguais ou menores que o 1°. quartil constantes do
SINAPI/CEF — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil da
Caixa Econbmica Federal, e, subsidiariamente, do CFMV. Nos casos em que as referéncias
ndo oferecerem esses custos poderdo ser adotados aqueles disponiveis em tabelas de
referéncia formalmente aprovada por 6rgdo ou entidade da administracdo publica federal,
estadual ou municipal, incorporando-se as composi¢des de custos dessas tabelas, sempre que
possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI. Na auséncia de materiais e servicos
com esses parametros, poderdo extraordinariamente ser aceitos parametros provenientes de
outros sistemas técnicos ou publicagdes de coleta de precos (ex.. TCPO/PINI — Tabela de
Composicgéo de Precgos para Orgamento / Editora Pini), ou mesmo pesquisas de mercado com
no minimo trés propostas validas por material ou servico, apresentado em papel, fax ou
mensagem eletronica com a identificacdo do fornecedor (Razdo Social da empresa, CNPJ,
data de apresentacdo da proposta, data de validade), sempre na regido de execugdo dos
Servigos;

H - A Planilha Orgamentéria devera ser apresentada tanto de forma sintética como analitica
devendo possuir indicacédo da referéncia de cotacdo de precos e a época da coleta de precos e
deveré separar as parcelas de materiais e de méo-de-obra;

I - A relacdo de itens para orcamento devera ser unica para todos 0s projetos executivos e
deverdo conter a Etapa, a Atividade, e 0 Servigo com unidade e quantidade.

Il - No cabecalho devera constar o Cliente, Obra, Local, Data, Més de referéncia e o valor total
orcado em Reais.

Il - Todas as folhas da Planilha Orgamentaria deverdo ser rubricadas pelo(s) responsavel(eis)
técnico(s) pela sua execucdo com excecdo da ultima folha que devera ser assinada e receber
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carimbo com nome, formacdo profissional, especialidade e nimero do registro no Conselho
Regional de Classe.

IV - Devera ser apresentada a memoria de calculo contendo as quantidades totais utilizadas no
or¢amento;

V - O orcamento detalhado do custo da obra sempre sera separado em reformas e ampliacGes, e
quando destes existirem varias edificagbes distintas, estas também receberdo o mesmo
tratamento;

VI - A Planilha Orcamentaria devera apresentar as seguintes informacdes:
e Discriminacdo dos servicos;
¢ Quantitativo de cada servico;
e Custo unitario dos servicos;
e Custo total de cada servico;
¢ Identificagéo e discriminagdo do BDI utilizado;
e Descriminagéo dos materiais;
e Custo unitéario e total dos materiais;

e Descriminacdo e quantificacdo da mado de obra necessaria.

7.3.8. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

I - O cronograma fisico deve ser apresentado em duas formas: uma em PERT/CPM e outra em
um Diagrama de GANTT devendo ser detalhado ao nivel de atividades, ndo se restringindo as
etapas.

Il - Deve ser apresentado quantitativo de méo-de-obra (por especialidade) e de equipamentos
para execucdo dos servicos, més a més, com base nas composicdes de precos e no cronograma
fisico.

Il - O cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado com base no cronograma fisico e
considerando o nivel e valores das atividades, e 0s periodos previstos para medi¢cdo dos servigos,
definido como mensal, devendo ser apresentado por meio de programas com metodologia de
gerenciamento de obras (Ex: MS-Project e outros) com interface com o programa Office Excel.

IV - O Cronograma Fisico-Financeiro deve apresentar a previsao de gastos mensais com cada
uma das etapas da Obra, de forma a possibilitar uma analise da evolucéo fisica e financeira da
mesma;

V - Este Cronograma deve conter o percentual mensal de execugdo dos servicos, e a aplicagdo
dos recursos de cada item relativos ao valor total da Obra, de forma compativel a Planilha
Orcamentéria apresentada;

VI - Para a elaboracdo do Cronograma Fisico-Financeiro é importante realizar um estudo do
processo de implantagdo do Programa proposto para definicdo do tempo disponivel para a
realizacéo da Obra;
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7.3.9. DISPOSICOES FINAIS

7.3.9.1. O prazo total para realizacdo dos servigos sera em dias corridos, determinado pela
data de vigéncia do contrato a ser publicado no Diario Oficial da Unido — DOU, sendo seu
inicio a partir da emissdo de Ordem de Servico.

7.3.9.2. Para o inicio dos servicos se obriga a CONTRATADA a trabalhar com corpo
técnico de profissionais citado no atestado de capacidade técnica apresentado no processo
de licitacdo. N&o serd permitida a participacdo de outros profissionais sem o
consentimento da Fiscalizagéo.

7.3.9.3. Caberda a CONTRATADA a responsabilidade de estabelecer os contatos com o
CONTRATANTE para dar inicio aos trabalhos.

7.3.9.4. Fica determinado que a sede do CONTRATANTE na cidade de Brasilia/DF sera o
local para realizagdo de todas as reunides aonde serdo apresentados os trabalhos
desenvolvidos, as entregas dos produtos e subprodutos, bem como serdo efetuadas as
andlises do projeto pela equipe de fiscalizacdo. As reunides semanais tem o objetivo de
garantir a fiscalizacdo o controle adequado e mensuracdo do andamento dos trabalhos.
Demais reunides para tratar dos projetos poderdo e serdo agendadas, podendo durar
quantos dias forem necessarios para o esclarecimento dos assuntos tratados.

7.3.9.5. Os servigos a serem desenvolvidos consistem em estudos e projetos de engenharia
e arquitetura englobando desde o levantamento cadastral, estudos preliminares,
anteprojetos, projeto basico, aprovacdo dos projetos legais, até o desenvolvimento de
projetos executivos completos para execucdo das obras de reforma, modernizacdo e
ampliacdo do Edificio Sede do CFMV. Além disso, os servicos envolvem a elaboracéo de
estudos de viabilidade técnica e econdmica, orcamentos, levantamento de quantidades de
insumos e servigos, composicdo de precos unitarios, cronogramas fisico-financeiros,
especificacOes, vistorias, laudos técnicos e pareceres.

7.3.9.6. Todo e qualquer servico complementar, visando a entrega dos servicos em
perfeitas condi¢cdes de encaminhamento ao procedimento de licitagdo para construgéo, de
acordo com a legislacdo municipal, estadual e federal e normas da ABNT necessarias a
concepcao dos projetos, deverdo ser previstos e executados pela CONTRATADA.

7.3.9.7. A entrega do servico ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002 — Cédigo Civil).

7.3.9.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa realizagdo e
eficiéncia dos servicos e projetos que efetuar, de acordo com o presente Termo de
Referéncia, Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer
danos decorrentes da realizagé@o de ditos trabalhos.

7.3.9.9. A CONTRATADA também assumira a integral responsabilidade e garantia pela
execucdo de qualquer modificacdo ou projeto alternativo que forem por ela propostos e
aceitos pelo CONTRATANTE, incluindo eventuais consequéncias advindas destas
modificagdes nos servicos seguintes.
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7.3.9.10. Apb6s a entrega e aprovacdo final dos projetos executivos, a propriedade
patrimonial destes pertencera definitivamente ao CONTRATANTE.

8 - PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUCAO DOS PROJETOS

8.1. O prazo global para execugdo dos projetos é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da emissdo da assinatura do Contrato, ndo sendo computados 0s prazos
necessarios para analise e aprovacdo da CONTRATADA.

8.2. O cronograma de execucdo abaixo visa contemplar as diferentes etapas dos servigos que
serdo executados, discriminando os periodos estimados de tempo necessario para cada fase. A
CONTRATADA, a seu critério, podera apresentar novo cronograma de trabalho para aprovagédo
da Fiscalizacdo, em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, desde que mantendo o prazo
global de execucéo estipulado no item anterior.
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CRONOGRAMA DE EXECUCAO

DESCRICAO DO BEM/SERVICO

30 DIAS | 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS

PRAZO TOTAL ESTIMADO PARA CONCLUSAO DE CADA FASE

30 DIAS | 30 DIAS

DETALHAMENTO DOS PRAZQOS

FASE 01

Elaboracdo do Programa de Necessidades / Levantamentos As built e Cadastrais, Estudo Preliminar

11

Elaboracéo do Programa de

Cadastrais

1.2

Estudo Preliminar Completo

FASE 02

Anteproietos / Pr0|eto Legal

2.1

Anteprojeto Completo

2.2

Projeto Legal Completo

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\%

FASE 03

Projeto Basico

3.1

Projeto Basico Completo

| .

FASE 04

Projeto Executivo

4.1

Projeto Executivo Completo

Cadernos de Encargos e Especificagdes

Planilha Orcamentéria Detalhada

Cronograma Fisico Financeiro

Documentacdo Técnica

4.2

Etiquetagem Energética

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&
-
.
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\%
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8.3. Durante a etapa de aprovacdo dos projetos legais a contagem dos prazos podera ser
suspensa, devendo a CONTRATADA acompanhar o processo de aprovacdo e atender as
exigéncias legais no menor tempo possivel, estando a etapa integralmente concluida somente
apos a entrega de todos os projetos aprovados nos respectivos orgaos de fiscalizacao.

8.4. Simultaneamente a etapa de aprovacdo dos projetos, que depende de terceiros, a
CONTRATADA deveré continuar o desenvolvimento das demais etapas de projeto.

8.5. .A FASE 01 sera executada em até 60 (sessenta) dias, sendo iniciada ap6s a 12 Reunido
entre a CONTRATADA e a equipe do CFMV, para se levantar as informacdes basicas para
elaboracdo do Programa de Necessidades e definicdo do escopo de projeto prevendo a
definicdo e validacdo do cronograma de execugéo.

8.6. A FASE 02 sera executada em até 60 (sessenta) dias, apos concluida a 1* FASE de
execucao.

8.7. A FASE 03 correra simultaneamente a FASE 02 e serd executada em até 60 (sessenta)
dias, apds concluida a 12 FASE de execuc¢do, excetuando o periodo necessario a aprovacao
dos Projetos Legais por terceiros, que podera correr simultaneamente a execucdo da FASE 04.

8.8. A FASE 04 sera executada em até 60 (sessenta) dias, ap6s concluida a 3% FASE de
execucdo, excetuando o periodo necessario a aprovacao dos Projetos por terceiros.

8.9. Durante o periodo necessario a aprovacdo dos projetos pela CONTRATANTE, a
contagem de prazo pode ficar suspensa ou prorrogada através de aditivo contratual.

8.10. Durante o periodo necessario a aprovacdo dos projetos nos respectivos 6rgaos oficiais, a
contagem de prazo pode ficar suspensa ou prorrogada através de aditivo contratual.

8.11. Caso considere pertinente, a CONTRATADA poderéa adiantar o inicio da elaboracédo de
determinados projetos, desde que ndo dependam de pré-requisitos de aprovacdo pela
CONTRATANTE e também legais, sendo que ao final dos servigos todos os projetos deverdo
estar devidamente compatibilizados.

8.12. Faz parte do escopo dos servicos a realizacdo de reunides semanais de trabalho,
conforme cronograma de projetos, para acompanhamento do desenvolvimento dos projetos,
podendo, se necessario, incluir mais ou menos reunides, com emissao de parecer técnico de
cada especialidade e apresentagdo com a presenca da Fiscalizacdo e do projetista autor de
cada especialidade de projeto.

8.13. A critério do CFMV, por seu unico e exclusivo interesse, a CONTRATADA podera vir
a ser formalmente comunicada da dispensa parcial da prestacdo de servigos no periodo de
recesso do Orgao.
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9- DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGCAO (PLANILHA DE
CRONOGRAMA FINANCEIRO)

9.1. O valor estimado para a contratagdo ¢ de R$ 647.647,65 (seiscentos e quarenta e sete
mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), j& incluidos o
fornecimento de materiais e encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, lucro, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, custos de administracao, taxas
de aprovacdo, servicos e outras despesas que se fizerem indispensaveis a perfeita execucao
deste objeto.

9.2. A composicdo dos custos estimados para cada fase de execucdo estd demonstrada na
planilha abaixo, ja incluido o BDI:

PLANILHA DE CRONOGRAMA FINANCEIRO
UNID /
DESCRICAO DO BEM/SERVICO PERCENTUAL|l PRECO TOTAL DO ITEM
%
FASE
01 |[Elaboracédo do Programa de Necessidades / Levantamentos As built e Cadastrais, Estudo Preliminar
3 i i Serv.
11 Elaboragaq do Programa de Necessidades / Levantamentos As built R$ 32.382,38
e Cadastrais 5%
- Serv.
1.2 |[Estudo Preliminar Completo R$ 64.764,77
10%
Preco do Subtotal da fase R$ 97.147,15
UNID /
DESCRICAO DO BEM/SERVICO PERCENTUAL|l PRECO TOTAL DO ITEM
%
FASE
02 Anteprojetos / Projeto Legal
Serv.
2.1 |Anteprojetos Completos 10% R$ 64.764,77
Serv.
2.2 |Entrega do Projeto Legal de Arquitetura e protocolo junto a CAP 10% R$ 64.764,77
Serv.
2.3 [Entrega dos Projetos Legais Complementares e protocolos 10% RS 64.764,77
Serv.
2.4 |Aprovacdo de todos os Projetos Legais aprovados 50 R$ 32.382,38
Preco do Subtotal da fase R$ 226.676,68
UNID /
DESCRICAO DO BEM/SERVIGO PERCENTUAL| PRECOTOTAL DO ITEM
%
= Projeto Bésico
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Serv.
3.1 |Projeto Basico Completo 20% R$ 129.529,53
Preco do Subtotal da fase R$ 129.529,53
UNID /
DESCRICAO DO BEM/SERVIGO PERCENTUAL| PRECO TOTAL DO ITEM
%
RASIZ Projeto Executivo
04
Projeto Executivo Completo
Cadernos de Encargos e Especificacdes S
erv.
4.1 |Planilha Orcamentaria Detalhada 20% R$ 129.529,53
Cronograma Fisico Financeiro
Documentacdo Técnica
. . Serv.
4.2  [Etiquetagem Energética 10% R$ 64.764,77
Preco do Subtotal da fase R$ 194.294,30
VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 647,647,65

9.3. A proposta apresentada devera conter o detalhamento de todos 0s custos para cada fase de
execucdo, sendo obrigatoriamente respeitadas as porcentagens para cada uma das fases,

bem

como nao podera ser superior ao valor global estimado.

10 - FORMA DE PAGAMENTO

10.1. Pelo objeto a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA o valor global fixo e

irreajustavel de R$

(XXXXXXXXXXXXXX reais), de forma parcelada ao final de cada fase,

sendo observado o cronograma de execucdo, tendo como custo para cada etapa 0s seguintes
valores:

v CFMV

10.1.1. Primeira parcela de R$ xx.xxx,xx, referente a entrega do item 1.1 da Fase
representando 5% do valor total do contrato;

10.1.2. Segunda parcela de R$ xx.xxx,xx, referente a entrega do item 1.2 da Fase
representando 10% do valor total do contrato;

10.1.3. Terceira parcela de R$ xx.xxx,xx, referente a entrega do item 2.1 da Fase
representando 10% do valor total do contrato;

10.1.4. Quarta parcela de R$ xx.xxx,xx, referente a entrega do item 2.2 da Fase
representando 10% do valor total do contrato;

10.1.5. Quarta parcela de R$ xx.xxx,xx, referente a entrega do item 2.3 da Fase
representando 10% do valor total do contrato;

10.1.6. Quarta parcela de R$ xx.xxx,xx, referente a entrega do item 2.4 da Fase
representando 5% do valor total do contrato;

10.1.7. Quinta parcela de R$ xx.xxx,xX, referente a entrega do item 3.1 da Fase
representando 20% do valor total do contrato;
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10.1.8. Sexta parcela de R$ xx.xxx,xx, referente a entrega do item 4.1 da Fase 4,
representando 20% do valor total do contrato;
10.1.9. Sétima parcela de R$ xx.xxx,xx, referente a entrega do item 4.2 da Fase 4,
representando 10% do valor total do contrato;

10.2. O pagamento ocorrera até o 10° (décimo) dia atil apd6s ATESTO do gestor do projeto e
do consultor responsavel pela Fiscalizacdo do contrato mediante a apresentacdo da nota
fiscal/fatura, devendo ser emitida e entregue em duas vias acompanhadas dos comprovantes
de regularidade fiscal, fundiaria e previdenciaria, documentacdo esta que pode ser substituida,
a critério da CONTRATANTE, pela verificacdo junto ao SICAF.

10.2.1. Ao final de cada fase da execucgdo contratual, a CONTRATADA apresentara nota
fiscal com os valores condizentes a etapa de execucao efetivamente concluida.

10.2.2.Sendo constatada alguma incorrecdo na nota fiscal/fatura, a CONTRATANTE, no
prazo de até 03 (trés) dias Uteis, mediante indicacdo do motivo que possibilite a correcdo
do erro, devolvera o documento.

10.2.3. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enguanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
falta de entrega do servigo, podendo ser o valor devido utilizado para cobrir dividas de
responsabilidade da CONTRATADA.

10.3. Respeitado o disposto na Lei Complementar n® 123, de 2006, 0s encargos
previdenciarios e fiscais serdo retidos na fonte pela CONTRATANTE.

10.4. N&o sera aceito parcela a titulo de adiantamento, somente pagamentos por Servicos
executados e produtos entregues e aprovados.

10.5. CONDICOES DE PAGAMENTO

10.5.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento 0s servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA,;

10.5.2. A CONTRATANTE devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servigos aprovados pela Fiscalizacdo, obedecidas as
condicGes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

10.5.3. O pagamento da fatura esta condicionado ao término completo dos servigos, além
dos itens a seguir:
a) Aprovacao, da Fiscalizacgdo, dos produtos apresentados pela CONTRATADA;
b) Apresentacdo dos Registros e das Anotacfes de Responsabilidade Técnica de
todos os projetos, quitadas;
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c) Entrega das cépias em meio fisico e digital de todo e qualquer projeto e
documento referente as etapas dos servigcos constantes no Cronograma Fisico-
Financeiro (Item 8).

11 - FISCALIZACAO

11.1. A CONTRATANTE mantera desde o inicio dos servicos até o seu recebimento
definitivo, fiscal oficialmente designado pelo CFMV, que promovera a Fiscaliza¢do da sua
eXxecucdo e 0 seu prazo, atestando a fatura de servico ao seu final;

11.2. A Fiscalizacdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

e Solicitar a substituicdo de qualquer funciondrio da CONTRATADA que embarace a
acdo da Fiscalizagéo;

o Verificar se esta sendo colocado a disposicao dos trabalhos a equipe técnica prevista
na proposta e sucessivo contrato de execucao dos servicos;

e Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas
no Estudo Preliminar, bem como nas demais informacdes e instrucdes
complementares deste Termo de Referéncia, necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos;

e Analisar e aprovar as etapas dos servicos executados, em obediéncia ao previsto
neste Termo de Referéncia;

e Verificar e aprovar as solucdes propostas nos projetos quanto a sua adequacgdo
técnica e econdémica de modo a atender as necessidades da CONTRATANTE;

e Verificar e atestar os servicos, bem como conferir, visitar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA,;

e Encaminhar a CONTRATADA o0s comentéarios efetuados para que sejam
providenciados os respectivos atendimentos;

¢ Receber a documentacéo final do Projeto, verificando o atendimento aos comentarios
efetuados e a apresentacdo de todos os documentos previstos.

11.3. Assinado o contrato, a CONTRATADA devera efetuar uma analise minuciosa de todo o
projeto, buscando elucidar junto a Fiscalizacdo, ao inicio dos trabalhos, toda e qualquer
duvida sobre detalhes do objeto e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido
suficientemente esclarecidas.

11.4. Os representantes da Fiscalizacdo e toda pessoa autorizada pela mesma teréo livre
acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o
objeto da licitacdo, inclusive, mediante prévia autorizagdo de representante da
CONTRATADA, nas dependéncias de sua empresa.

11.5. A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execucdo dos Servigos,
mediante comunicacdo da Fiscalizagdo, sempre que:

a) assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatoério ou no Contrato;
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b) for necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatério e de acordo com as presentes especificacoes;

c) houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da
Fiscalizag&o, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

d) a Fiscalizagdo assim o determinar ou autorizar formalmente.

11.6. A Fiscalizacdo ndo aceitar4, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, sejam subempreiteiros, fornecedores,

fabricantes ou outros profissionais e empresas envolvidos com os servigos relativos a esta
contratacao.

Brasilia, 28 de novembro de 2016.

Marcio Henriques de Souza
Arquiteto/Consultor
CAU A 18994-4
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